



G M I N A R O G O Ź N O

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 6060066997
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400,
fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Rogoźno, dnia 23.04.2018r.

INTZ.271.20.2018.ŚD

Działając na podstawie art. 38 ust.2 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z póź. zm.) przedstawiam: odpowiedź na zapytanie złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej**”.

Pytanie nr 1.

Na rynku jest kilka firm oferujących kontenery opisane w SIWZ. Termin oczekiwania na kontenery wynosi od 3 do 4 miesięcy. Czy w związku z długim oczekiwaniem na kontenery – zgodnie z opisem w SIWZ Zamawiający przedłuży termin wykonania prac?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wystąpił z pismem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o aneksowanie umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji, w związku z powyższym przewiduje się taką możliwość.

Z poważaniem.

BURMISTRZ@
mgr Roman Szuberski