Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
D -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
Remont chodnika ul. Lipowa
od km 0+000-0+135 str.P, 0+080-0+120 str.L
Budowa chodnika ul. Lipowa
od km 0+130-0+95S5 str.L
w miejscowosci Rogozno
Inwestor: Gmina Rogozno ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg: wymagania ogoélne wspolne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych drogi.
D — 04.01.01 Wykonanie koryta
D - 04.04.02 Podbudowa z kruszyw lamanych
D- 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
D - 04.02.01 Warstwa odcinajaca
D - 05.03.23.a Chodniki, wjazdy z kostki brukowej betonowej
D -08.03.01 Obrzeza betonowe
D- 08.01.01b. Krawezniki
D- 06.03.01. Pobocza
D- 02.00.01. Roboty ziemne
D -01.01.01 Roboty geodezyjne powykonawcze
D-07.02.01. Znaki pionowe
D- 07.01.01. Poziome oznakowanie
D- 02.03.01c. Geowloknina
D- 10.01.01. Scianki oporowe
D- 01.03.02. Stupy oSwietleniowe
D- 01.02.04. Roboty rozbiorkowe
D-04.08.01. Wyrownanie masa mineralng
D-04.03.01. Skropienie



1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z obowigzujagcymi normami i przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
1 projektantem.

1.4.5. Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.7. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi
1 pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.
1.4.9 Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.
1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
1.4.11. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.
b) Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stluzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podloze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej
1 pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢s$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni.
d) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje¢ zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza.

1.4.13. Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesSli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



1.4.15. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i1 krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakte-
rystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

r<@hE@—~@  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym, w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 admini-
stracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;
1 jeden komplet SST.

r~@hEaDB@D Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia.

I~ <@hEeDE@D Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z ich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

rv@hE@)g«@  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia
robodt na czas prowadzenia robot zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2000 r (Dz.U nr 177 poz.1729 z dnia
23.09.2003 1.).



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

I~ @PE@DE @) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

r~@hHeDg @D Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia prac przez Zamawiajacego).

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

r7a@hHeD@En@  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow,
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty wykorzystywane na budowie powinny posiadaé¢ certyfikaty, potwierdzajace
ich przydatno$¢ do wykonywania robodt, zgodnie z przewidziang technologia, a takze inne
dowody jakosci, takie jak: atesty, wyniki testow prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy.
Wszystkie materialy, na ktore nie ma polskich norm PN lub BN musza posiada¢ dokument
wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow pt. "Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Za jako$¢ zastosowanych materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Materiaty przeznaczone do wbudowania podlegaja akceptacji przez Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia, Ze materialty nie odpowiadaja wymogom, nalezy zabroni¢ ich
wbudowywania oraz usuna¢ z budowy.

Materiaty nalezy skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie
1 zmieszanie z materialami innego rodzaju, klasy 1 gatunku, majac na uwadze zachowanie ich
jakosci. Materialy winny by¢ magazynowane w miejscach pozwalajacych na cigglosé
dostawy na budowe.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, za$ jego parametry
zapewnia¢ wykonawstwo robot, zgodnie rezimem technologicznym i kryteriami jakosSci.

Sprzet nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje §wietlno-blyskowa barwy zoéltej, widoczng
z odlegtosci 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

4. TRANSPORT

Pracujace na budowie $rodki transportowe musza by¢ w pelni sprawne technicznie,
zaakceptowane do przewozu danego asortymentu materiatow przez Inspektora nadzoru.
Zdolno$¢ przewozowa dostosowana do wydajno$ci maszyny wiodace;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowa¢ projekt organizacji robdt i harmonogram budowy
uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robot (przygotowanie istniejgcej nawierzchni,
organizacj¢ ruchu na drodze, oznakowanie robdt podczas ich wykonywania oraz w okresie
pielegnaciji).

Jezeli Wykonawca proponuje niekonwencjonalne metody budowy lub materialy,
powinien udowodni¢ Zamawiajagcemu na wtasny koszt przydatnosci takich propozycji.

Wykonawca powinien wytyczyé podstawowe osie budowli i podaé repery.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong przekazanych punktow pomiarowych, reperow,
granicznikow, stupkow kilometrazowych itd. tak, aby w chwili oddania robot byly one
w doskonatym stanie. W razie konieczno$ci naprawy koszt ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujacych rezimow
technologicznych. O wykonawstwie rob6t w warunkach odbiegajacych od normowych, 1 w
zakresie oraz ilo$ci odbiegajacych od zatozonych, decyduje Inspektor nadzoru. Roboty nalezy
prowadzi¢ od §witu do zmroku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne w sprawie badan i pomiarow.
Badania, pomiary i kontrole nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach:
a) badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonania robot — realizowane przez
Wykonawce przy udziale przedstawiciela nadzoru;
b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robdt - polegajace na
sprawdzeniu na biezaco przez nadzor jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow, zgodnosci wykonywanych robot z projektem i wymogami SST;



c) badania i pomiary wykonywane po zakonczeniu robot - dokonuje nadzér wspdlnie
z Wykonawca.

6.2. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan.

Pomiary i wyniki badan nalezy opracowa¢ na odpowiednich formularzach. Winny by¢
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy 1 nadzoru.
Ww. dokumentacja stanowi integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot.

6.3. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy 1 ksiegi obmiaru
(zapisy nalezy prowadzi¢ w dwoéch egz. - tj. oryginal + kopia).
Ww. dokumentacja musi by¢ dostepna na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy sg
rowniez atesty dotyczace materialdw 1 dokumenty laboratoryjne, ktére musza by¢
przechowywane przez Wykonawce i przedstawione przy odbiorach robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz wyliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materialdéw. Obmiar rob6t winien uwzglednia¢ zakres
robot objetych umowa oraz roboty dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢
wykonania zostata uzgodniona w czasie wykonawstwa robot pomiedzy Wykonawca
1 nadzorem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okre§lonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy porowna¢ z dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu
okreSlenia roznic w ilo$ci robot, materialow.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robét nalezy dokonac zgodnie z Instrukcjg DP-T14.
Rodzaje odbioru robot:

8.1. Odbior robét ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Ustalenia dotyczace
odbioru nadzér dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny odbywa si¢ po zakonczeniu robodt, jednak nie wcze$niej niz po
uptywie 24 dni po oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu.

Podstawe odbioru stanowig: wyniki badan materiatow, testy sprzetu, badan i pomiarow przed
wykonaniem robot w czasie wykonawstwa robot i po ich wykonaniu. Ponadto podstawe
odbioru rob6t stanowiag inne dokumenty, oceny i opinie sporzadzone przez nadzor, dotyczace
przestrzegania SST oraz wydanych polecen i ustalen.

8.4. Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po uplywie rocznej eksploatacji drogi,
na podstawie szczegotowej oceny wizualne] przez nadzor przy udziale Wykonawcy
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Glowng podstawe ptatnosci stanowi wypetniony kosztorys ofertowy. Kosztorys ten zostat
podzielony na podstawowe asortymenty robot .
Ceny jednostkowe, podane w kosztorysie ofertowym, sg cenami obejmujagcymi wszystkie
koszty wykonywania robdt oraz zysk i ryzyko.
Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjne;:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+Po
Cena kosztorysowa ck jednostki obmiarowej rob6dt obejmuje:

9.1. Koszty bezposrednie, w sktad ktorych wchodza:

— robocizna bezposrednia — R;

— wartos$¢ zuzytych materiatow do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty — M;

—  koszty zakupu materiatow, obejmujace rowniez dowoz materiatow bezposrednio lub
posrednio poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac
budowy — Kz;

— warto$¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej
robot wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i1 z
powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy) — S;

9.2. Koszty posrednie (Kp), w sktad ktorych wchodza:
— koszty og6lne budowy:

a)

)
k)

D
n)

0)
p)

ptace personelu budowy nie zaliczane do ptac bezposrednich (m.in.place
kierownictwa, magazynierdéw, sprzataczek, obstugi itp.);

ptace pracownikoéw dozoru, laborantow;

narzuty na ptace (podatek, ZUS, swiadczenia);

wynagrodzenia bezosobowe;

montaz i demontaz zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia;
wyposazenie zaplecza w rozne urzadzenia (drogi tymczasowe, oswietlenie,
agregaty grzewcze, zuzycie paliwa na cele grzewcze);

amortyzacja, remonty i1 konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego, zuzycie
przedmiotow nietrwatych oraz narzedzi uzytkowanych na budowie;

wydatki dot. bhp: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych
z zabezpieczeniem miejsca pracy, sSrodkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych;
koszty zatrudnienia pracownikoOw zamiejscowych, przejazdow do miejsca pracy
1 inne wydatki wynikajace z uktadu zbiorowego;

oplaty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne budowy;

zuzycie barakowozow oraz innych przedmiotéw nietrwatych, uzytkowanych na
cele ogolne;

koszty podrozy stuzbowych;

ustlugi obce na rzecz budowy;

optaty na dzierzawe chodnikow, placéw, bocznic - uzytkowanych przez budowe;
ekspertyzy dot. badan materiatéw, wykonanych robot, elementow;
ubezpieczenie majatkowe budowy.

koszty zarzadu jednostki gospodarczej:
ptace 1 narzuty na ptace personelu zarzadu;
koszty delegacji i przejazdy;
eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych;
zakup materialdow biurowych i utrzymanie obiektow ogdlnego przeznaczenia;



e) prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem metod wykonania robot i
organizacji zarzadzania;

f) koszty finansowe jak: obstuga kredytéw, prowizje bankowe i inne oplaty;

g) utrzymanie stotowek, bufetow, domoéw wypoczynkowych oraz innych ustug;

h) inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkow obliczeniowych,

reprezentacyjne itp.

9.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktory uwzglednia ewentualne ryzyko.

9.4. Podatek obrotowy (Po) obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce —
wymienione powyzej — oraz inne wydatki, ktore moga wystapi¢ w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

kW

7.
8

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

BN-74/8934-06

PN-87/5-02201

BN-61/5-96504

PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-87/b-01100
PN-74/C-96170
PN-86/B-02480
PN-81/B-04552
PN-88/B-04481
PN-68/B-06050

BN-64/8131-02

BN-75/8931-03

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-72/8132-01

PN-89/B-06714/01

BN-68/8931-04
PN-67/S-4001

BN-70/8931-06

BN-71/6771-02

Inne dokumenty
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich — Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora
Drog Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43 d dnia 14 maja 1999 r

poz.430)

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na
£0raco

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat nazwy okreslenia.
Przetwory naftowe. Asfalt drogowy.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni i
podloza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu do celow drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$noSci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kruszywa mineralne. Badania, podziat, terminologia.

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

"Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa" .
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