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1. WPROWADZENIE 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: „REMONT SALI NR 8 NA 
W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE”  

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - należy przez to rozumieć opracowanie 
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które 
powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)  obiekt małej architektury;  
budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany 
z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach.  
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  
potrzeb mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  
dopuszcza  się wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  
mieszkalnego  i lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%  
powierzchni  całkowitej budynku.  
budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem 
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, 
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  
huśtawki, drabinki, śmietniki.  
tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  
technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  
budowlany  nie połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  
sprzedaży  ulicznej  i wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  
urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
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budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. remoncie – należy 
przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  
związane  z obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  
zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  
służące  oczyszczaniu  lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.  
terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  
ograniczonego prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  
uprawnienia  do wykonywania robót budowlanych.  
pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.  
dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu 
górniczego.  
aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.  
wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  
o  ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  
jako  wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
organie  samorządu  zawodowego  –  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  
ustawie  z dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  
inżynierów  budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  
otoczeniu budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  
związane  z  tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
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opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  
zobowiązanego  za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.  
drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  
robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.  
kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  
do kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  
nadzoru książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  
Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
laboratorium   –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  
Zamawiającego, niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  
związanych  z  oceną  jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót.  
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  
poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  pisemnej dotyczące  
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  
będącą autorem dokumentacji projektowej.  
rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  
i przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  
lub  robót budowlanych.  
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. grupach,  
klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie 
określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  
techniczne i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  
samodzielne funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  
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nad  budową  obiektu budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  
i  wykonuje  bieżącą  kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  
sprawdzianach  i  odbiorach  robót zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  
instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  
obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  
Standaryzacji (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  
(CENELEC)  jako  „standardy europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  
(HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami działania tych organizacji.  
przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  
podstawowych  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  
szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  
przyjęty  stopień  scalenia robót.  
Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  
robót budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  
ze  słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu  zamówienia przez  zamawiających  
z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  
klasyfikacji  CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.   
Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  
w  istotnych postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  
przez  zamawiającego, upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  
administrowania  umową  w  zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  
zgodność  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  
administracyjnymi,  poda lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  
reperów,  przekaże  dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  
i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  
wyszczególnione  w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  
nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  
dokumentacją  
projektową i ST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  
zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  
jest włączony w cenę umowną.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  
przepisów  i  norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  
budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  
odpowiednimi przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  
zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  
i  urządzeń  w  czasie  trwania budowy.  
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  
powiadomi Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  
nimi  współpracował, dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  
napraw.  Wykonawca  będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i  urządzeń  podziemnych  
wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego.  

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  
Pojazdy  i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  
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administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  
z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz  
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY   
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  
wymagania  ST  w czasie postępu robót.  
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  
wymagane  dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  
ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  
terenu  po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  z 
innych miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  
lub  odwiezione  na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.  
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  
one potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  
swoją  jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  
budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  
rodzajów materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  
zamieniany  bez  zgody  Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  
nadzoru  w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  
o  swoim  zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  
nadzoru  w  terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  
przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  
innych  parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  
drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
5.1.1. projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części 

opisowej i graficznej,  
5.1.2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
5.1.3. projekt organizacji budowy, 
5.1.4. projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  
z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.4. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.5. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.6. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  
zaakceptowania  
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  
gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  



str. 12 

 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  
ST.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  
jaki  zakres  kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  
zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót badanych  materiałów  i  
dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.  
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  
i  robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  
pobierania próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  
produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  
próbek.  Na zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  
dodatkowe  badania  tych materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  
kwestionowane  materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  
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lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  
wytwarzania.  Do umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  
do  tego  pomoc  ze  strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  
przez Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  
ST  na  podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  
niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  
raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  
lub  zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych badaniach przy ocenie  zgodności 
materiałów i robót z  dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  
zgodność  z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  
aprobat  technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
3.  Polską Normą lub  
4.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
5.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA  
z  1998  r.  (Dz.  U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  
jednoznaczny  jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  
budowy  do  końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
·  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
·  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, ·  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót,  
·  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  
przerw  w robotach,  
·  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
·  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
·  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  
częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,  
·  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
·  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
·  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
·  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  
w  trakcie wykonywania robót,  
·  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
·  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
·  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
·  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
    Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
    Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  
podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów  
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  
postępu każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  
sukcesywnie  w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  
Wykonawcy  będą gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  
jakości.  Dokumenty  te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  
następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
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d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym.  
    Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
    Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  
na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  
do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  
urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  
posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  
stanie,  w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

8. ODBIÓR  ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c)  odbiorowi częściowemu,  
d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika 
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  
zgłoszenia  wpisem  do  dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  
dokumentów,  o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  
ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  
wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  
projektową  i  ST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  
w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach umowy.  
 
 



str. 17 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty:  
1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  
zmianami  
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  
uzupełniające lub zamienne),  
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4.  protokoły odbiorów częściowych,  
5.  recepty i ustalenia technologiczne,  
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  
z  ST  i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  
certyfikaty  na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ),  
9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  
linii telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  
i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  
dokumentacyjnego nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  
i stwierdzi ich wykonanie.  
  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji.  
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  
na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie).  
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Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
·  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
·  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
·  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
·  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
•  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  
instytucjami projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  
dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu,  
(c)  opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  
oznakowań  i drenażu,  
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
•  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
•  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
•  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  
ponosi Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE   
10.1. Ustawy  

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.).  
–  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177).  
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).  
–  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  
tekst  Dz.  U.  z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
–  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.).  
–  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.).  
–  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
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10.2. Rozporządzenia  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).  
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  
i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3. 10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


