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I WPROWADZENIE  
 
1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  
    Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.OO.OO  „Wymagania „Ogólne są wymagania     
   techniczne dotyczące   wykonania   i odbioru robót , które zostaną wykonane na budowie 
   pn:   „REMONT  ŚWIETLICY    WIEJSKIEJ  w m .Garbatka  gm . Rogoźno 
 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
  Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako  część dokumentów   
  przetargowych w zamawianiu   i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1, 
 
 3. Przedmiot i zakres robót:  
    
 3.1    ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 3.2.   ROBOTY REMONTOWE 
 3.3    PODŁOZA I POSADZKI  
 3.4.   TYNKI , OKŁADZINY , MALOWANIE 
 3.5.   STOLARKA  OTWOROWA 
 3.6    DACH 
 3.7.   ELEWACJA 
 3.8   ROBOTY  ZEWNĘTRZNE 
 3.9.  KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 
  
 

  4.  Wykonawca jest odpowiedzialny   za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za    
       przestrzeganie    terminów ustalonych w harmonogramie robót. 

 
5. Prace towarzysz ące i tymczasowe , które naleŜy wykonać dla realizacji zadania (robót 

podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jeŜeli nie stanowią one odrębnych 
pozycji ,przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzą miedzy innymi: utrzymanie i 
likwidacja placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy, dostarczenie i montaŜ  
podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody, usunięcie gruzu i odpadów z terenu 
budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaŜ, demontaŜ rusztowań, wind przyściennych, 
transport materiałów do miejsce wbudowania, wykonanie robót szalunkowych itp. W zakres 
prac towarzyszących wchodzi równieŜ: obsługa geodezyjna, wykonanie map i dokumentacji 
powykonawczej', ewentualne uzgodnienia, wyłączenia energii, odbiory techniczne, dozorowe, 
przeszkolenie pracowników, opis zamontowanych urządzeń, sporządzenie i dostarczenie 
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace Wykonawca nie moŜe Ŝądać 
dodatkowego wynagrodzenia. 
Do prac towarzyszących zaliczamy równieŜ prace, które wynikają z technologii robót a nie 
zostały wyszczególnione jako odrębna robota. 
 
6. Informacja o terenie budowy  
 



1) Przekazanie terenu budowy, organizacja robót bud owlanych Zamawiający przekaŜe 
,protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie określonym w umowie, w którym określi 
teren przeznaczony na zaplecze budowy, moŜliwość korzystania z mediów itp. 
W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: dokumentację 
techniczną, i rysunki wykonawcze. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili przekazania placu budowy do 
ostatecznego odbioru.  
W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców Wykonawca ponosi koszty z 
tym związane) odpowiada za ich działanie jak za własne. 
 
2) Zabezpieczenie interesu osób trzecich . . 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe uŜytkowanie urządzeń i instalacji na terenie budowy: tereny 
przylegające do budynku, na którym realizowane .są roboty, składowane i rozładowywane 
materiały, parkowane samochody, montowany sprzęt itp. 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 
strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urządzeń czy instalacji oraz o ewentualnej  
konieczności przeniesienia instalacji czy urządzeń. 
 
3) Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i 'stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji zadania, do czasu zakończenia robot i likwidacji placu budowy, Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie stosowne kroki mające na celu zastosowania się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie unikać działań 
szkodliwych i uciąŜliwych dla innych jednostek i osób w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Wykonawca zapewni stały wywóz nieczystości i gruzu z terenu budowy lub zapewni jego 
bezpieczne składowanie i wywóz przy porządkowaniu terenu budowy ( śmieci - worki, 
kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce). 
 
4) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poŜ. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa j higieny pracy. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne i higieniczno - 
sanitarne, których rozdaj ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych 
pracowników, oraz rodzaju wykonywanej pracy.  
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie zart.21 ustawy Prawo budowlane. 
Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określone powyŜej 
naleŜy uwzględnić w cenie umownej (oferowanej). . 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne straty 
spowodowane poŜarem wywołanym w związku z realizacją robót albo spowodowanym przez 



któregokolwiek z jego pracowników. 
 
5) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru ( przy udziale 
UŜytkownika) uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, 
biurowych, magazynowych 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 
aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
6) Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakończenia. i 
odbioru robót. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi i uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w którym przewidzi sposób organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy je uwzględnić 
w cenie umownej (ofertową). 
 
7) Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca wydzieli teren budowy w sposób gwarantujący jego bezpieczne uŜytkowanie. 
Sposób wydzielenia zostanie szczegółowo określony w planie BIOZ sporządzonym przez 
kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. 
Koniecznym jest oznakowanie kolorową taśmą elewacji budynków w zasięgu prowadzonych 
robót przy wymianie okien, krat zewnętrznych itp. Oznakowanie naleŜy utrzymać w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy naleŜy uwzględnić w cenie umownej (ofertowej). 
 
8) Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą ( w protokóle 
przekazania placu budowy) stan techniczny krawęŜników, chodników i innych elementów 
wzdłuŜ dojazdu do posesji i na terenie posesji.  
 
Wykonawca zapewni takie uŜytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót 
nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności 
 
Wykonawcy dojdzie do Jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i rogach Wykonawca dokona 
napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 
        7. Określenia podstawowe . 

UŜyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć  
w kaŜdym przypadku następująco: 
Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytworzenia jest zgodny ze 
"specyfikacją techniczną"  
( w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym) 



Deklaracja zgodno ści - oświadczenie producenta stwierdzające, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze "specyfikacją techniczną"  
Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z wymogami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U. 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba której Inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniach i odbiorach instalacji oraz urządzeń technicznych jak równieŜ 
odbiorze końcowym. 
Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilości i jakości robót powodujące skutki finansowe, 
wymagają zgłoszenia i akceptacji Inwestora. 
Odbiór cz ęściowy --'- odbiór części robót ulegających zakryciu, prób i sprawdzeń instalacji i 
urządzeń, oraz elementów robot podlegających zapłacie przez Inwestora. 
Odbiór ko ńcowy - protokolarne przekazanie od wykonawcy pełnego zakresu robót. Odbiór 
końcowy następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót, 
uporządkowaniu terenu. 
W zakres odbioru końcowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pełnej 
dokumentacji  
odbiorowej - tj. rysunków powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji 
geodezyjnej, protokółów badań –  sprawdzeń prowadzonych w trakcie budowy oraz 
końcowych umoŜliwiających bezpieczne uŜytkowanie obiektu, oświadczeń kierownika 
budowy dotyczących prowadzonych robót, uporządkowaniu terenu, zastosowanych 
materiałach wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodności, kart gwarancyjnych. 
Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia - określa' Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. l 126 wraz z późniejszymi zmianami). ' 
 
II.  WYMAGANIA DOT. WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uŜyte materiały posiadały: 
certyfikaty na znak budowlany, 
deklarację zgodności z Polską Normą nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą 
techniczną. 
inne prawnie wymagane dokumenty  właściwości określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.   
Na Ŝądanie Inspektora Nadzoru ( co najmniej 7 dni prze planowanym wykorzystaniem, 
wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje' dotyczące pochodzenia 
materiałów, próbki do zbadania 
 ich parametrów, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. 
 

    2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą 
jakości. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
właściwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami 
mechanicznym itp. oraz były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 



 
3. Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Roboty z uŜyciem materiałów nie odpowiadających wymogom Specyfikacji i nie zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje ,na własne ryzyko, licząc się z moŜliwością 
ich nie przyjęcia przez Inspektora Nadzoru. 

 
      4. Stosowanie materiałów zamiennych 

JeŜeli wykonawca zamierza uŜyć materiałów lub urządzeń zamiennych innych niŜ 
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to 
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Materiały i urządzenia zamienne powinny posiadać podobne lub lepsze parametry techniczne 
od parametrów materiałów opisanych w dokumentacji czy Specyfikacji. JeŜeli zastosowanie 
materiału lub urządzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca 
dokona tej zmiany na własny koszt. 
 

III.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do 
robót - jego ilość, jakość, parametry techniczne powinien być zgodny z ofertą i zapewnić 
terminową, zgodną z harmonogramem realizację robót. Sprzęt - zarówno własny' jak i 
wynajęty powinien być w dobrym stanie technicznym, odpowiadać wymogom środowiska i 
przepisami jego uŜytkowania. Na Ŝądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
Sprzęt nie posiadający takich dokumentów zostanie przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Pracownicy obsługujący sprzęt, korzystający, 
montujący go powinni posiadać stosowne uprawnienia. 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości i porządku. 
 
V.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót za prowadzenie robót zgodnie z 
warunkami umowy, za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z wymogami. 
Wykonawca zgłosi i skoryguje ewentualne pomyłki i błędy, które zauwaŜy w czasie trwania 
robót. 
Wykonawca realizuje robot»' zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu 
systemów realizacji robót oraz zastosowanych materiałów. Całość realizacji wykonuje przy 
współpracy z Inspektorem Nadzoru stosując się do jego poleceń. 

Inspektor Nadzoru moŜe wstrzymać realizację robót jeśli Wykonawca nie stosuje się do jego 
poleceń i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami 



BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i 
przepisów. 
Likwidacja i uporządkowanie placu budowy oraz terenu przyległego jest obowiązkiem 
Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót. 
 
VI. KONTROLA, BADANIA BUDOWLANYCH ORAZ ODBIÓR WYROB ÓW I ROBÓT 
 

1.   Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobów i materiałów oraz prowadzonych 
robót. Za powyŜsze działania odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność prowadzonych robót i wbudowanych materiałów z 
wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. 
W zaleŜności od wyników tych badań ich koszty ponosi Wykonawca w  przypadku 
stwierdzenia usterek,  
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. . 

Wykonawca powinien zgłosić Inspektorowi Nadzoru o zamiarze wykonywania prób, 
sprawdzeń, pomiarów itp. 

 
2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy   
Pozostałymi dokumentami budowy są: 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
Protokół przekazania placu budowy, 
Protokóły odbiorów częściowych, 
Protokóły badań i sprawdzeń, 
Protokóły z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN, aprobaty  techniczne i inne 
dokumenty wymagane prawem. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe wykorzystać ewentualnych błędów lub uproszczeń w 
dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić 
inspektora nadzoru, który dokona zmian lub poprawek.  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 
 
VII.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
1). Przedmiar robót - opracowany został przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem  
     Ministra Infrastruktury   
     z  2.09.2004r. i stanowi element opisu przedmiotu zamówienia. 



2.) Przedmiary robót nie zawierają robót tymczasowych i towarzyszących Wykonawca   
     przewidzi wykonanie tych   
     robót mimo, Ŝe nie są one wyszczególnione w przedmiarze jako odrębne pozycje  
     kosztorysowe.  
 
3). Podstawy wyceny podane w przedmiarach robót nie są obligatoryjne (stanowią jedynie  
     element pomocniczy).   
     Wykonawca moŜe wycenić kaŜdą pozycje wg innej lub własnej kalkulacji. 

   Uwaga :  

   W przypadku niezgodności obmiarów zawartych w projekcie, a przedmiarami robót          

   naleŜy przyjmować ilości zawarte w przedmiarach robót.  

 
VIII. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Przy realizacji zadania rozróŜnia się następujące odbiory: odbiór częściowy, odbiór robot 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). 
 

1 ). Odbiór robót ulegaj ących zakryciu i zanikaj ących  
Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. wIw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

2.)  Odbiór cz ęściowy  - polega na oceni i jakości wykonania części robót ( najlepiej pełnych 
elementów), które Zamawiający ma zamiar fakturować. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
W Iw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego. 
 

 3). Odbiór ko ńcowy  - polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową. 
O zakończeniu robót Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. W terminie 
ustalonym w umowie Zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja zwołana przez Zamawiającego w skład ,której wejdzie 
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel uŜytkownika. 
 
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczności wykonania robót 
poprawkowych komisja odbiorowa moŜe wyznaczyć nowy termin odbioru lub dokonać 
odbioru z wyszczególnieniem usterek i terminu ich usunięcia. Nie usunięcie usterek w 
terminie upowaŜnia komisję do dokonania potrąceń naleŜności lub zlecenia usunięcia usterek 
na koszt Wykonawcy. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać 
Zamawiającemu dokumentacje odbiorową. 
 

4). Odbiór ostateczny  - po okresie gwarancji i rękojmi - polega na ocenie wad wynikłych w 
trakcie trwania gwarancji. Zwołuje go Zamawiający. Dokonanie odbioru ostatecznego 



    ( usunięcie wad i -usterek) stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia naleŜytego 
     wykonania umowy. 
 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZSOWYCH I PR AC   
     TOWARZYSZĄCYCH 
 
Koszty wykonania wlw robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej.  
Nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu. 
 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. Normy i normatywy  
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. NajwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robot są 
wyszczególnione w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

2. Przepisy prawne 
 

Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 
prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) wraz z  późniejszymi 
zmianami. 
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
 (Dz.U. Nr 80) wraz z późniejszymi zmianami . 
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 92 poz.881)      
 
4)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu 
    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
    znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) 
5) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr 19 poz.177) 
    z późniejszymi zmianami. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie.  
 
Zalecane Normy Pa ństwowe (NP) i Normy   Bran Ŝowe ( BN)  
       
      1. PN-86/B -024                        Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole. 

                                                   Podział i opis gruntów 
     2. PN-74/B-04452                      Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481                      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
     4. PN-68/B-06050                      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  



                                                        wykonywania i badania przy odbiorze. 
5. PN-75/D-96000                     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
6. BN-75/9222-02                      Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple 
                                                    budowlane. 

      7. BN-77/8931-12                           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-B-06050/1999                      Roboty ziemne budowlane 
9. PN-EN-206-1I2002                    Beton. Wymagania, właściwości, produkcji i zgodność. 
10. PN-63/B-06251                        Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 

     11. PN-90/B-06240-44                    Domieszki do betonu. 
     12. BN-73/6736-01                         Beton zwykły. Metody badań. 
     13. PN-79/B-06711                         Kruszywa mineralne. 
     14. PN-EN13139/2002                  Kruszywa do zapraw. 
     15. PN-IS06935-2                          Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane. 

  16. PN-81/I1-84023                       Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
    17. PN-IS03443-8                          Tolerancje w budownictwie. 

  18. BN-71/0445-01                        Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. 
  19. PN-88/B-30000                       Cement portlandzki. 
  20. PN-81/B-30003                       Cement murarski. 
  21. PN-81/B-03150                       Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

    22. PN-75/B-12001    Cegła pełna zwykła 
  23.PN-74/B-12002                        Cegła drąŜona - dziurawka 
  24. PN-73/B-12011                       Cegła kratówka 

     25. BN-80/6741-20                       Zaprawy murarskie 
  26. PN-65/B-14502                        Roboty tynkarskie 
 27. PN-70/B-10100                        Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo mineralne 

    28. BN-79/8841-23                        Pochylnie połaci dachowych 
  29. PN-89/B-02261                        Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 30. PN-71/B-10080                        Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania 
                                                     badania przy odbiorze.  
 31. PN-71/B-10241                       Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych. 
 32. PN-75/B-231 00                     Wełna mineralna. Materiały izolacji przeciwwilgociowa. 

 
   33. PN-77/B-27604                       Papa smołowa na tekturze.  Dachówki ceramiczne.  
                                                    Gąsiory dachowe tłoczone. 

     34. BN-67/6741-12                        Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
                                                            Konstrukcje 
                                                           Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
     35. PN-82/B-02020                       drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
    36. PN-B-03150/2000                    Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia                               
                                                      projektowanie statyczne 
     37. PN-B-03264                         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.                             
                                                      konstrukcje 
                                                      betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
     38. PN-80/B-01900                      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
  39.PN86/B-01811                     Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
    40. PN-71/H-04651              Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności  41. PN-79/H-97070                       Środki ochrony drewna. Oznaczenia głębokości wnikania w  
                                                      drewno 



   42  PN-75/C-04904                         Środki ochrony drewna. Oznaczenia głębokości wnikania  
                                                           w drewno. 

    43. PN-76/C04906                          Środki ochrony drewna. Oznaczenie metodą klockową, 
   44. BN-63/6053-04                           skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami. 

                                                       Tarcica. Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia  
                                                       Przed  działaniem   
   45. PN-78/D-04300                          czynników biotycznych. 
                                                      Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
                                                       wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi. 
 46. PN-69/B-1 0280                           Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. 

  47. BN-76/6113-22                            Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych. 
 48. BN-80/6113-28                            Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
 49. BN-84/6117-05                           Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania. 
 50. PN-88/B 1 0085                          Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 51. BN-75/6821-02                          Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i  

  52. BN-79/7150-01                          transport 
  53.PN-90/B03200                       Konstrukcje stalowe – Obliczanie statyczne i projektowanie. 
  54. PN-90/B-03200/A3:1995       Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie 
                                                     (zmiana 3) 
  55 PN-84/S-96023                     .Konstrukcje drogowe . Podbudowa  


