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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa urzadzen elektroenergetycznych i o$wietleniowych dla realizacji o$wietlenia ulic Szarych

Szeregdw, Prusa, Ks. Werbla i Sobolewskiego w Rogoznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy

(ogdlnymi lub szczegdlowymi) znaczenie przewazajace bedg miaty Warunki Umowy

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu

budowg urzadzen elekiroenergetycznych i oswietleniowych dla realizacji oswietlenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

[4.1.  Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym, albo kilka

kabli jedno- lub wielozytowych polaczonych réwnolegle, facznie z osprzgtem, ulozone na wspélnej trasie i laczace

zaciski dwodch urzadzen elektrycznych,

1.4.2.  Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym ulozone sa lub projektowane do utoZenia jedna lub wigcej linii

kablowych

1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe na ktére linia zostala zbudowana,

I.4.4. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla

oraz identyfikacji napigcia zastosowanego (informuje o tym kolor foli).

[.4.5. Oprawa oS$wietleniowa - urzadzenie shuzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego

wysylanego przez #rodlo $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja

elektryczna.

1.4.6. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

1.4.7. Slup o$wietleniowy - konstrukcja przystosowana pod wzgledem wytrzymatodci mechanicznej do montazu
opraw o$wietleniowych.

1.4.8. Szafka oSwietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe,

1.4.8.  Osprzet linii — zbior elementéw przeznaczonych do lgczenia i zakonczenia przewodow.

1.4.9.  Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek czgé¢ rzutu poziomego linii, przecina lub
pokrywa jakakolwiek czgd¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia naziemnego.

1.4.10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym w przypadku pojawienia si¢ napigeia na elementach przewodzacych dostgpnych w warunkach
zakloceniowych,

1.4.11. Pozostale okreslenia sa zgodne z normg N SEP-E-004, PN-61/E-01002.
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1.5. Organizacja robot
1.5.1  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa, dokumentami

przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi dokumentami okreglonymi w umowie.

1.5.3. Bledy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach
nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigeia takiego bledu lub
opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do zadnych celéw, bledéw lub opuszezen w dokumentach.

1.5.4.  Aprobaty techniczne,

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.5.5. Dziennik Budowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.

1.5.6 . Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podezas prowadzenia rob6t, W sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bgdacymi konsekwencjy prowadzenia robét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwiazku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie na biezgeo informowal Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o
szczegblach osiagnigtego porozumienia.

1.5.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot,

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
drodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robét:

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia
halasem.

Wykonawey nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktdre moglyby stwarza¢
niebezpieczenistwa dla srodowiska - wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada calkowicie za usunigcie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnoénych Wiladz. Nie wolno stosowaé
materialow, urzadzen i maszyn, kiére moglyby doprowadzi¢ do skazenia §rodowiska pylami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdinoéci
Wykonaweca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig. ze wszelkie koszty
zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie

umownej.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2  Folia kablowa

Folia stuzaca do ulozenia w rowie kablowym kabla o$wietleniowego powinna by¢ koloru niebieskiego i
wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0.4 do 0,6mm o szerokoéci nie mniej niz 20cm.
2.2 Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Projekt przewiduje
zastosowanie

- kabli 0,6/1kV, czterozylowych z zylami aluminiowymi 25mm2 w izolacji polwinitowej i oslonie

izolacvjnej réwniez z polwinitu.
- kabli 0.6/1kV, trzyzylowych z Zylami miedzianymi 2,5mm2 w izolacji polwinitowej i oslonie
izolacyjnej rowniez z polwinitu.

W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich
zastosowania z projektantem i przysztym wiascicielem urzadzen. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.
23 Rury oslonowe

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej $rednicy stosowane w celu ochrony kabla
przed oddzialywaniem mechanicznym w miejsca szczegdlnie ucigzliwych i narazonych na takie oddzialywanie, np.
na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w ktérych konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu pod
przeszkodami. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury powinny byé skladowane na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.4. Zrodia §wiatla i oprawy oéwietleniowe

Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowa¢ zrédla $wiatla i oprawy speiniajace
wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznosé $wietlng, trwalosé i stalo$¢ strumienia dwietlnego w
czasie oraz oddawania barw, zaleca si¢ stosowanie Zrodet ledowych. Oprawy powinny byé przechowywane w
opakowaniach fabrycznych i skladowane w sposob okreslony przez producenta. Oprawa o$wietleniowa musi by¢
zintegrowana z zaczepem (elementem Iyczacym oprawe ze slupem lub wysiegnikiem), ktéry ma by¢ nieodtaczna
czgéeig oprawy z mozliwodcia montazu bezposrednio na slupie lub w wersji z wysiggnikiem oraz mozliwoscia
regulacji kata ustawienia oprawy w przedziale od +10 do -90 stopni. Nie przewiduje si¢ stosowania dodatkowych

elementow do montazu opraw typy redukcje, krocce lub wysiggniki. Moc oprawy wyniesie 49W. Temperatura
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barwowa Zrodla $wiatta — 4000K. Korpus i pokrywa ukladu zasilajacego wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu
aluminium. Klosz ze szkla hartowanego o grubosci 4,0 mm.
2.5. Slupy oswietleniowe

Stosowaé stupy okragle stalowe typu o wysokodci 8,0m, gruboé¢ Scianki 4mm, cynkowane ogniowo z
wngka stupows. Stup do wkopania w grunt. Stup w gorej czgséei zakoficzony érednicg max. 60 mm.
2.6. Skladowanie materialow

Ze wzgledu na rodzaj i technologig robot zaleca sig dostarczenie materialow i urzadzen na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego, skladowania

oraz zabezpieczenia.

3.SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie robot niezbedny jest nastgpujacy sprzet.
1) ciagnik kotowy,
2) diwignik hydrauliczny przenosny z napgdem spalinowym 250 t,
3) przyczepa do przewozenia kabli,
4) samochéd dostawezy 0.9 t,
5) samochéd samowyladowezy.
6) samochod skrzyniowy do 5 t,
T) $rodek transportowy,

8) zespol pradotworezy.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykoenania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Budowa urzgdzen o$wietleniowych.

Zakres robét:

o Wykonanie wykopow do ulozenia kabli

e  Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

Specyfikacia techniczna - STRONA §



°  Wykonanie przepustow pod przeszkodami

o  Ulozenie kabli w rowach kablowych,

o Montaz slupdw i opraw,

»  Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie foli i calkowite zasypanie,

e Obrdbka koficowek kabli,

e  Pomiar rezystancji izolacji odcinkdéw kablowych,

o Zageszezenie gruntu

e Odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgodsg inwestora trasowanie moze
przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.
5.4. Roboty ziemne

Przed przysigpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnodci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, gaz, energia elektryczna, woda) zaleca sie wykonanie
wykopéw w sposob reczny. Pod projektowana linig kablowa nalezy wykona¢é wykopy o szerokogci 0.4m i
glebokosdci 0.8m w stosunku do projektowanych rzednych terenu.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajacy ich stateczno$é. Na dnie wykopu wykonaé podsypke grubosci 10em z piasku, Po ulozeniu
kabla w wykopie wykonuje si¢ kolejna podsypke o grubosci 10cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe z gruntu
rodzimego o grubo$ci 30cm, na kiéra natozy¢ folig kablowa i catkowicie zasypa¢ row kablowy. Zasypywanie nalezy
przeprowacza¢ warstwami od 15 do 20cm i zaggszeza¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjng. Zmiany
kierunku rowu nalezy wykonywaé po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla

promienie gigcia i jednoczednie by tuk rowu kablowego (promien) byl nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacj

ii
powloce z PCV o napigciu 1kV.
5.5. Montaz kabli

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Kabel
mozna uklada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
ukladania ocieral si¢ o podloze. W gruntach nie piaszezystych kable nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosci
0,Im, nastgpnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosei 0,1m. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem
rodzimym. Wymagane jest zaggszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspolezynnika Is > 0,95 dla
odeinkow poza korpusem drogi i 1s>1,03 w obrgbie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ ulozone w wykapie linig
falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugoéci wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz z
wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chronié i
zabezpieczaé zgodnie ze szezegblowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur
ochronnych DVK75 koloru niebieskiego, kiére nalezy utozy¢ w rowach kablowych wykonanych metods przekopu w
miejscach wymienionych powyzej. W miejscach przeszkod trwalych, ktérych nie chcemy uszkodzié wykonaé
przeciski z zastosowaniem rur SRS75. W obu przypadkach rury uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Kazdg lini¢ kablowg nalezy na calej dlugo$ci oznakowa¢ za pomoca trwalych oznacznikow nakladanych na kabel co

10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubosé minimalna 0,5mm, szeroko§¢ wystarczajgea do
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przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o

napigciu do I1kV). Po ulozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5.6. Montaz urzadzen o$wietlenia

5.611, Montaz slupéw i opraw o$wietleniowych

Montaz slupow dokonywac w miejscach wytyczonych geodezyjnie w uprzednio przygotowanych
wykopach. Odziomek stupa zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury termokurczliwej o dlugosei 1,0m.
Rurg termokurczliwg zainstalowac na odziomku stupa poprzez jej zagrzanie, gdzie czgsé naziemna wyniesie
0,6m a czes$¢ podziemna 0,4m.

Przy wprowadzaniu kabli do slupéw posadowionych w gruncie nalezy zwrocié uwage na
odpowiednie zaginanie kabli oraz na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Zaniedbania te bardzo szybko
przyczyniaja si¢ do przenikania wilgoci do wngtrza kabli, a co za tym idzie do koniecznych napraw
kablowych. Dlatego tez prace te bezwzglgdnie nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia.

Przewody zasilajace nalezy laczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.
Oprawy oswietleniowe powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod

wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru,

5.6.2. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie linii oswietleniowej powinno byé umieszezone w szafce o$wietleniowo-pomiarowe;.

Zabezpieczenie opraw montowanych na slupie — we wnece stupowej.
5.6.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowej
Przewody ochronne nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych..
Wszystkie polaczenia spawane i §rubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym nalozonym co

najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opis ogélny.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnic z dokumentacja projektowa, umowa
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieraé:

a) czgsé ogdlng opisujaca:

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

* BHP.

o wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegolnych elementow robét,
® wyposazenie w sprzet

b) czegsé szezegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzei stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
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e rodzaje i iloé¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow., itp.
®» sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot,

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
rabot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg rob6t i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.

Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
pobierania probek materiatéw u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawee,
bedzie cceniaé zgodno$¢ materialéw i roboét.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacija projektows. Koszty

dodatkowych badar poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac :

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowos¢ przygotowania podioza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- sposéb montazu linii kablowej,

- wskazZnik zaggszczenia gruntu.

- poprawnos¢ usytuowania slupow.

- jako$¢ polaczen zamontowanych konstrukeji i osprzetu,

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé nastepujace czynnosei:

sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciaglosc zyl i powlok kabli oraz zgodnodci fez,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powloki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornodci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej,
- zbada¢ stan urzadzen o$wietleniowych,.

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoly z dokonanych pomiarow,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalgczenia pod napiecie,
- dokona¢ probnego zalaczenia,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowaé ja.

- sporzadzi¢ protokol z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.
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6.4

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusei¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze "zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlaéciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnodci lub Certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, a jezeli nie ma okreélei w PN to
zgodnosci z Norma 150.

e lub deklaracj¢ na aprobat¢ techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreflong w pkt. 1). oraz te urzadzenia i materialy ktére
spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robhét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawcee

Inspektorowi nadzoru.

6.5

Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
6.5.1.  Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwaly technika, w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosci:

o datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot.

» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

»  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wsirzymania rob6t, z podaniem powodu

o zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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e dane dotyczgce jakodci materialow,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy.,

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sig: zgloszenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru robét, protokoly z narad i ustalen,
korespondencje.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy,

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji Przedmiar Robot

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wlasciwego okreslania ilosci robét przedmiotowego zadania

okresla Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioru robat.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi koficowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbiér robét zanikajaeych

Polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez
hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

umowa i uprzednimi ustaleniami.
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Nastegpujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:

- kable utozone w rowach przed zasypaniem,

- zageszezenie gruntu.

Odbiorowi podlega calos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czeéé skiadowa obiektu

inzynierskiego.

8.2 Odbi6r cz¢sciowy i ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
® uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
e  Dzienniki Budowy (oryginaly).
e deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow
oEmwﬁbmro%ﬁcﬁniccaosmswn_,_Bm:a:.mas_mNmmsz_os_EQor:E@ama_n_c&w}vqog?.

Techniczne.

o Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru czgéciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidlowej eksploatacji,

- dokona¢ probnego zalgczenia,

- sporzadzi¢ protokdl z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen.

sporzadzi¢ dokumenty konieczne do odbioréw technicznych z Zakladem Energetycznym.
8.3 Qdbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. ,,Odbiér koficowy rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robt. Kwota okreslona w umowie jest pelnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materialow uZytych do budowy o$wietlenia oraz robocizne, prace sprzgtu i
wszystkie inne czynnodci niezbedne do nalezytego wykonania robét.
Cena wykonania robot obejmuge :
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i zabezpieczenie,
- dostarczenie materiatu,
- wykonanie wykopdw,
- odwodnienie wykopow,
- przygotowanie podloza,
- ulozenie kabli, weiagniecie kabli do rur itp.,
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wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu,

podlaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacjy

montaz opraw o$wietleniowych,

wymagarne pomiary linii kablowych i uziemienia,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,

wykoenanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.,

pozostale czynnoéci konieczne do wykonania robdt i spelniania wymagan okreslonych w umowie i specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

10)
)

12)
13)

14)

10.2. Inne

1)

2)

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN-9O/E-06401/03  Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie nie
przekraczajgee 6.0kV. Kable na napiecie 0,6/kV.

ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu (RPCW),

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zienme,

PN-89/H92125 Stal, blachy i taémy ocynkowane

DIN/UDE-2507204  Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowej.

PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 13201 Ofwietlenie drog

PN-O1/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napiecie750V do przewodow o
przekroju doSOmm .

PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogélne,

BN-83/3068-29 Sprzgt elektroinstalacyjny. Ziaczki na napigcie do 660V do laczenia zyt elektrycznych
o przekroju do 120mm’, og6lne wymagania i badania.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia, Przewody jednozylowe o
izolacji polwinitowe;.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje
elektryczne.

Rozporzadzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 91V 1997 w prawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢
instalacje elektroenergetyczne i wzadzenia o$wietlenia elektrycznego.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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