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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycre wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla istyeii: ,ADAPTACJA
POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NA TOALETY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2W ROGOZNIE”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - pwlgrzez to rozumie opracowanie
zawierajce zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanychjrobjgce w
szczegolnéci wymagania wisciwosci materiatow, wymagania dotygze sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci wykonania poszczegolnych robot oraz dleeia zakresu prac, ktore
powinny by ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiepiuj wymagania ogolne, wspdlne dla robét
budowlanych olitych specyfikacjami technicznymi (ST) i szoakegvymi specyfikacjami
technicznymi (ST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni zanpo przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalery przez to rozumiebudynek wolno stagy
albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej lub grupowej, zgley zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stan@ey konstrukcyjnie samodziein catag¢, w ktorym
dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu zytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragcej
30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie ¢hdacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drolinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno shme maszty antenowe, wolno gt trwale zwjzane z
gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne tyfi@acje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno siop instalacje przemystowe lub adizenia
techniczne,  oczyszczalniéciekdéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania ywvod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pceej dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomnikitalge cz$ci budowlane urgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innyalirzadzea) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotéw
sktadajcych se na catéc¢ uzytkows.
obiekcie malej architektury — naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) wytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pglzu, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym— naleéy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegozytkowania w okresie krotszym od jego trwaio
technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
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budowlany nie paiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioailiczne, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#lanym miejscu,

a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naley przez to rozumie budow, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego. neci® — naley
przez to rozumi& wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stiguyweh biezacej konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — naley przez to rozumie urzdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewgta] maliwos¢ wytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak @k i uradzenia instalacyjne, w tym
stuzagce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pogmietniki.

terenie budowy — naleéy przez to rozumte przestrzé, w ktorej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- naley przez to rozumie
tytut prawny wynikajcy z prawa wiasrgi, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku bowgzaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych

pozwoleniu na budow — nalgy przez to rozumie decyzg¢ administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych gibudowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — naley przez to rozumie pozwolenie na budogvwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czesciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy stgce realizaci
obiektu, operaty geodezyjne i &dic obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metod, montau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — naley przez to rozumie dokumentag budowy
z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaro@o6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktébrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, lkdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony mdeowej, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& Ikgdacy w dyspozycji
zakfadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalgy przez to rozumie pozytywry ocer techniczg
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlashego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu
przepisbw 0 ocenie zgodiwb, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczly jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdcym integrala catlg¢ uzytkows.

organie samoradu zawodowego— naleéy przez to rozumie organy okréone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samuazh zawodowych architektow,
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inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2G0Nr 5, poz. 42 z pan.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nglgrzez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw ¢lodrch, wprowadzagych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodanowago terenu.

optacie — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszon przez
zobowgzanego za okine ustaw obowhpzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaowej) — naley przez to rozumte drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzipado usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naley przez to rozumiedziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowazniona
do kierowania robotami i do wygpbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogza ustawow odpowiedzialné za prowadzombudowe.
rejestrze obmiaréw — naley przez to rozumie — akceptowan przez Inspektora
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, &g do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonanych robét w formie wyligzeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zakcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Iub inne laboratorium badawczaakceptowane
przez Zamawiagego, niezbdne do przeprowadzania niedhych bada i prob
zwigzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach — nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezline do wykonania robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnéci — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asljegranice tolerancji nie zostaly oklene — z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla eégo rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wnitr pisemnej dotyegre
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.
projektancie — naley przez to rozumte uprawniom osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowe].

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty majce na celu upogdkowanie

i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu narosego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — naley przez to rozumie czs$¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtidowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — naley przez to rozumie ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowyakcydikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot — hal@rzez to rozumie grupy, klasy,
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kategorie okrdone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowi@z. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 0
zm.).
inspektorze  nadzoru  inwestorskiego — 0soba posiadgja odpowiednie
wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykosg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwigrej inwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interasyestora na
budowie i wykonuje bigca kontrok jakcsci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zaelewych i zanikagcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz wdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze
gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawe urzzdzen technicznych i maszyn, oldtajaca rodzaje i kolejni@d lub
wspoizalenos¢ czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowmie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — o0znacza] wymagania dotyegre bezpieczestwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspgingakie maja spetntaroboty
budowlane. normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski
Komitet  Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ktah Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy opgjskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z bydni zasadami dziatania tych
organizacji.
przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonaniabot
podstawowych w Kkolejrsgi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustgdggh szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegOtowych  specyfikacji  technicznych wykonanida  odbioru  robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem $dio jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.
robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonanimsazliwe do
odebrania pod wzgllem ilgci i wymogow jakéciowych oraz uwzghniajg
przyjety stopié scalenia robaot.
Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, wgstu
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby aam® publicznych. Sklada i
ze stownika gtdbwnego oraz stownika uzupelgago. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniammzporzdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do oklania przedmiotu zamdwienia przez zamayadggh
z oOwczesnych Ratw Czionkowskich UE stato ¢siobowhzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zam&fvigoublicznych przewidzialo obowzek
stosowania klasyfikacji CPV papaszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
Zarzadzajacym realizacpg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élarea
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dateyzadzapcym, wyznaczona
przez zamawigfego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umoyv w zakresie ok&onym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich
zgodnad¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi agdrgeniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacji wspohrzdne punktow gtdwnych obiektu
oraz reperow, przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumgntac
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialto za ochroa przekazanych mu
punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmwowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasng kb

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieapis, czs¢ graficzr,
obliczenia i dokumenty, zgodne 2z wykazem pgdanw szczegotowych
warunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektow:
- dostarczog przez Zamawiagrego,
- sporadzory przez Wykonawg
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuypnentekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwizahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach  poszczegélnych  dokumentow
obowizuje
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mae wykorzystywa blkedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natyctast powiadondi Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poptawe
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozboéci podane na rysunku
wielkosci
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgrimap by zgodne z
dokumentagj
projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za
wartasci
docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji.
Cechy materiatow i elementéow budowli musbhy jednorodne i wykazywa
zgodn@d¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nimog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lubkamane roboty nie ¢ola zgodne
z dokumentagj projektowg lub ST i mag wptyw na niezadowalags jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresi
trwania
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realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dbie utrzymywdé tymczasowe ugrzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pmze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inftedki niezlezdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje §ize
jest wiczony w cen umowry.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mye na celu stosowanie ¢ sido
przepisow i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz &dzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasioi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd na:
1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdéw rdgd
dojazdowych,
2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnychapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprt przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz proglpkech, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz wazgaach i pojazdach.
Materialy tatwopalne d¢ua skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed ¢pstn 0osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowealoe paarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzean zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takj@gk rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkoelre
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych iasfal Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyeltkownikow oraz bdzie z
nimi wspotpracowat, dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca c¢bzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnnziei urzdzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu zpZagnawiagcego.
1.5.7. Ograniczenie obciyzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa sk bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na 6
przy transporcie gruntu, materialdw i wypgsaia na i z terenu robo6t. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkoéw i w sposob ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
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Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powadejnadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i wykonawca dulzie odpowiadat za naprawwszelkich robdét w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekiadzoru.

1.5.8. Bezpieczaéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotyegych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegllnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych drowia oraz nie speinggych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczme,
socjalne oraz sper i odpowiedns odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sO6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpacita do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z
robotami i kkdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcéw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozgaaenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpigszea i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@®2 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia6 2wrzénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiecmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i c¢dzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnanie
wykorzystania opatentowanych gdzer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o0 swoich dziataniach, gsimviajc kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcypych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru sgékmve informacje dotyere,
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiedaj@obaty techniczne lub
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prdegpektora
nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggltych bada okrelonych w ST w
celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegadia spetnia
wymagania ST w czasie pegti robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spétniavymagania jak&iowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, ®drkch mowa w
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejgwego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wid&cicieli i odndnych
wiladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiekzziiejscowych, wjczapc w to
zrodta wskazane przez Zamawdiggégo i jest zobowrkany dostarczy Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoem eksploatacji ztaa.
Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bada terenowych i
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laboratoryjnych oraz proponowgamprzez siebie metedwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatvynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwrane z dostarczeniem materiatbw do robot,bahy
ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkdewy stanowi inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy yae |
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgabwykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymageowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow ddzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym
Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakociowym zostan przez
Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsi nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykozd@sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanatenaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczormeedp zanieczyszczeniem,
zachowaly swaqj jakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektonadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili  dokumentacja projektowa lub ST przewwlumazliwosé zastosowania
réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdmnycelementow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiamstasowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzapterialtu nie mae by
poézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do wywania jedynie takiego spgti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spet uzywany
do robdt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami oksonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskawzach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym urpow
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Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowaw do pracy. Bdzie spetniat normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kogakumentow potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiad Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpczed wyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrmg niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskaach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgabspeinia wymagania dotycze
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu doudapzalnych obgken na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pienggm trytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie wusuwé& na Dbieagco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogpublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczciem robot wykonawca opracuije:

5.1.1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pwinien sktada sie z czsci

opisowej i graficznej,

5.1.2. plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.1.3. projekt organizacji budowy,

5.1.4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&tgodnie z umows lub kontraktem
oraz za jakaé zastosowanych materiatow i wykonywanych rob¢tza ich zgodnéé
z dokumentacpa projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadaru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialng& za pelm obstug geodezyjm przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okrélonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pémie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek bkdu spowodowanego przez Wykonavwcw wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostam, jesli wymagaé tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na whasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6ét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotycgee realizacji robot keda wykonywane przez
Wykonawce nie pd&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod cim
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wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakd@ci

Do obowigzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienias¢aK®2zJ), w ktdorym przedstawi
on zamierzony

sposob wykonania robot, @miwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce

wykonanie robo6t zgodnie z dokumentgpjojektow, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizag} wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlzbt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jékoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

- system (sposOb i procedur proponowanej kontroli i sterowania jdki
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboraton
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaielect prowadzenie badd,

- spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw badlalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceseehrologicznym,
proponowany sposoéb i fomprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbmytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni syst&ontroli, whczapc w to
personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatdw oraz robat.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8&jTi.

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwoici 53 okrelone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inspektor nadzoru ustali
jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z
umowg.

Inspektor nadzoru cbizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru cdizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocigni¢ciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub othebadawczych. 2Zeli
niedocigniecia te lgdg tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatow i
dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia fgkdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem hadeaterialow

i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki lkzda pobierane losowo. Zaleca e sistosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla
Inspektor nadzoru colzie mi€ zapewniop mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykomawedzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére Rudwtpliwosci co do jakéci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatioh bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pkégkonawe do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabegpty przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgahe przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdlaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomialub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi i@ ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na fornzalehn
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawgiojest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek adhnia materiatow wrodia ich
wytwarzania. Do umdiwienia jemu kontroli zapewniona etizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawmpducenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacjiystemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenid zgodnd¢é materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru mnie pobierda probki materiatbw | prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zék wyniki tych bada wykazg, ze
raporty Wykonawcy ghniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Kehawcy
lub  zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie  powtornych  lub
dodatkowych bada albo oprze sgi wylagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentggprojektows i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaoobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje
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6.8.

Inspektor nadzoru mme dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz iawych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadn
z rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
3. Polslkg Normg lub
4. aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidtalskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi
ST.
5. znajdwy sk w wykazie wyrobéw, o ktébrym mowa w rozpgizeniu
MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumendgywg/magane przez ST, kda
ich partia dostarczona do robodkdhie posiada te dokumenty, oké&jace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edozvym obowazujacym
Zamawiagcego i Wykonawg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z
8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierownudowy.
Zapisy w dzienniku budowy e¢da dokonywane na higco i lkedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiefig®va ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy ledg czytelne, dokonane trwgltechnily, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i innekamenty lda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuevwmignia jakeéci |
harmonograméw robdét, - terminy rozpecia i zakdczenia poszczegdllnych
elementow robot,
- przebieg robot, trudia i przeszkody w ich prowadzeniu, okresyrzyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikgch i ulegajcych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagur powietrza w okresie wykonywania robét
podlegagcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

zgodnéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
- dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych prze
w trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
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dane dotycre jakdci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowlod@niem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedt@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do mka budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pexya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea nadzoru do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak stegpomowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanychbotoprzeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach praych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoo Ilub certyfikaty zgodriwi
materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne riky
bada&a Wykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak&i. Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budawy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d¢@a przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginécie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowedu jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyedy zawsze dosgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgldu nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodamie
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykeovzy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostanpoprawione wg ustale Inspektora nadzoru
na pémie. Obmiar gotowych robotetizie przeprowadzony z ¢Adicig
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7.2.

7.3.

7.4.

wymagama do celu miescznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Zasady okréslania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robo6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne zingstkami okrdonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedméarabot.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia | sprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonawcJeeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca colzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe cola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agdzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji zgdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @&oowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gaveji.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikapych 1 ulegacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz i$oi tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegg zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bezmdwaania
0golnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpiseaio
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniémspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@] jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy wipdomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru naspalie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #id i jakasci wykonanych ogci robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje i dla zakresu robdt okslenego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatestnym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (kaacowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (#a) oraz jakdci.
Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegocedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzpakaczenia robot i przggia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja w&gzona przez Zamaw4gpgo
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja bmiapca roboty
dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedimnych dokumentow,
wynikbw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodeciowykonania robét z
dokumentagj projektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zaposiea z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét ulnipgcych i
robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rolpdprawkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyc i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbmtjawymaganej dokumentac]
projektowg i ST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzavartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzygtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbiorustatecznego robdt,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboaviy przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy 2z naniesionymi
zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnynpomiarami
powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstav z dokumentéw umowy i
ew.
uzupetniagce lub zamienne),
. protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw cgciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i kgzki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z ST iprogramem zapewnienia jakn(PZJ),
8. deklaracje zgodkoi lub certyfikaty zgodniwi wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiearsgwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia&@ko
(P2)),

oA W
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robfwwarzysacych (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazqwegwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét sd@ielom uradzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kop¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjneientaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wagm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢t gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego tobo
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnjeg lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robdét poprawkowych i roboétzupetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresekajmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwgzanych z usugciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi
I gwaranciji.
Odbior po uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjny ¢tdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu 2z uwdgleniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny roboticowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu przlg przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub agmodzenie ryczattowe c¢bzie
uwzgkdniac wszystkie czynniei, wymagania i badania sklageg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:
- robocizg bezpdrednig wraz z narzutami,

warté¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z oba@wijgcymi przepisami, ale z wytzeniem

podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
» Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i orgagiizaichu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoraradzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czaswvania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzorwprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstruka; tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, wkranikow, barier,
oznakowa i drenau,
() tymczasow przebudow urzadzea obcych.
» Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykryciesunkcie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
» Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organifiacchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obgaw, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Zamawiggy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowigednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z @@. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowublicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboragddwlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ahronie przeciwpzarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozoregbnieznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z péan. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochwadowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pén. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach gzijich (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
systeméw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudr2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upémianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapsobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieagiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 aczea 2003 r. — w
sprawie informacji dotyce]j bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografookcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 piela 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlange sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 pea 2004 r. -
Zmieniapce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiz@go dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. 10.3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot emthno-montaowych, (tom |,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dwthnych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru siednstalacji, Centralny €odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL av¢zawa, 2001.
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