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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych
wystepujacych podczas realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa istniejgcego chodnika na ulicy Polnej w Rogoznie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét objetych pozostatymi
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi w Zestawieniu Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Pas drogowy
Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz
drzew i krzewow.

1.4.2. Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Jezdnia
Czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.4. Sciezka rowerowa
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu rowerowego.

1.4.5. Chodnik
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.6. Nawierzchnia
Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a.) Warstwa $cieralna —
gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
b.) Podbudowa —
dolna czes$¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Podtoze nawierzchni
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.10. Niweleta
WysokosSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.11. Teren budowy
Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robGt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa
Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.13. Przedmiar kosztorysowy
Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



1.4.14. Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektora Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.15. Inspektor Nadzoru
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.16. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

1.4.17. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢
Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow obiektu przez uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosS¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W okresie trwania realizacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
nie zwigzanych z budowa,
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni go odpowiednim
zarzadem drogi. Na podstawie projektu Wykonawca ustawi oznakowanie tymczasowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
zapory, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do zapewnienia ochrony
pojazddw i pieszych. Ponadto zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracj,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie budowy oraz w maszynach i w pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany przez odpowiednie
przepisy, sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Ponadto zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania
budowy.

W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego lub w innych przypadkach gdy nie powiadomi o robotach wtascicieli urzadzen infrastruktury technicznej.

Ze wzgledu na przylegajacq do terenu budowy zabudowe mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte zlub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomiC Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty ilub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg,
ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t illub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przeznaczonych do robét, jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robot.

Uzywany przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$C zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébw rob6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robdt i jakosci materiatéw. W zwigzku z tym zapewni odpowiedni system
kontroli i badai materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Ewentualne konieczne do badan materiatow prébki beda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badar niezwtocznie po ich uzyskaniu.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw udziela mu wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Zasadniczo Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami dokumentaciji projektowej oraz
SST na podstawie wynikow pomiaréw ibadan dostarczonych przez Wykonawce. Moze on jednak pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to przy ocenie zgodnosci, Inspektor Nadzoru
moze oprzeC si¢ wylacznie na wiasnych badaniach i obcigzy¢ kosztami badar Wykonawce. W sytuacjach spornych z
Wykonawca, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ sam lub przez Wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1, a spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagarn bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,



o zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecef Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektora Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 i 6.8.2 nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty koniecznosci,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang, poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi ostatecznemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,



o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
notatki stuzbowe z uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i konieczno$ci wraz z ich spisem,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST wraz z ich spisem
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST wraz z ich spisem,
sprawozdanie techniczne zawierajgce:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
— data rozpoczecia i zakofczenia robét.
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawe ptatnosci okre$laja warunki umowy zawartej miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej SST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
o opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowar i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
e ufrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
e usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktore wyniknety w trakcie realizacji robot.



Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastgpi po zakofczeniu zadania, na podstawie Protokotéw Koniecznosci
sporzadzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci
winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub
na podstawie kalkulacji w przypadku rob6t, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdznigjszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072).

—_
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROB,(')T BUDOWLANYCH
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjq
inwestycji pn.:

,Przebudowa istniejacego chodnika na ulicy Polnej w RogoZnie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka;
— frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci do 20 cm,
— istniejacej nawierzchni chodnika i zjazdow z ptytek chodnikowych i betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,
— istniejacych kraweznikow i opornikow na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—  fadowarki, samochody cigzarowe, —  pity mechaniczne,
—  mioty pneumatyczne, —  koparki.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa i utylizacja odpadow

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rohét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wskazaniami Inzyniera.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony przez Inzyniera.
Wybrane przez Inwestora materiaty z rozbidrki nalezy ztozyé we wskazanym miejscu (kostke brukowa i ptytki nalezy
sktadowaé na paletach). Pozostaty materiat pozyskany z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa¢ na koszt

wykonawcy robét.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbidrkowych.

Zageszczenie gruntu wypetiajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drég:

— frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej - m2 (metr kwadratowy),

— istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci do 20 cm - m? (metr kwadratowy),

— istniejacej nawierzchni chodnika i zjazdow z plytek chodnikowych i betonowej kostki brukowej wraz z podbudowg - m?
(metr kwadratowy),

— istniejacych kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuije:
a) dla frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do frezowania,
— ciecie pita na krawedzi jezdni,
— frezowanie z uzyciem frezarek samojezdnych,
— zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— utylizacja materiatu na koszt wykonawcy robot,
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozhidrki istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci do 20 cm:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— ciecie pita na krawedzi jezdni,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni (lub frezowanie),
— zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— utylizacja materiatu na koszt wykonawcy robot,
— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbiérki istniejgcej nawierzchni chodnika i zjazdéw z ptytek chodnikowych i betonowej kostki brukowej wraz z
podbudowa;
— Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— reczne rozebranie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— utylizacja materiatu na koszt wykonawcy robot,
— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbiérki istniejacych kraweznikow i opornikéw na tawie betonowej:
— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— utylizacja materiatu na koszt wykonawcy robot,
— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.01.01KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjg inwestycji pn..

,Przebudowa istniejacego chodnika na ulicy Polnej w RogoZnie”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni projektowanych nawierzchni drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST_D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- spycharki, réwniarki - do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe - do transportu mas ziemnych,
- walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp. - do zageszczania.

4. TRANSPORT

Wywdz urobku odbywaé sie moze dowolnymi $rodkami transportu..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wykonywanie zageszczania koryta nalezy przerwaé, jezeli z powodu deszczu wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoSci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ warstw nawierzchni. Nalezy odczeka¢, az grunt obeschnie lub osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zageszczania koryta w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w podtozu
wymaganego wskaznika zageszczenia. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntow zamarznietych lub gruntéw



przemieszanych ze $niegiem lub lodem. JezZeli niezageszczone podioze gruntowe zamarzio, to nie nalezy przed jego
rozmarznigciem zageszczaé go ani uktada¢ na nim warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metrow.

Urobek odspojony w czasie wykonywania koryta Wykonawca wywiezie z terenu budowy do miejsca sktadowania ustalonego
we wtasnym zakresie.

5.4. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza (z uwzglednieniem zapasu na zageszczenie).

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz docelowe. Jezeli powyzszy warunek
nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm i uzupetni¢ braki gruntem przemieszczonym z miejsca koryta, w ktérym wystepuje
jego nadmiar lub tez dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu.
Bezposrednio przed przystapieniem do profilowania nalezy wstepnie dogesci¢ podioze 2-3 przejSciami ptyty wibracyjnej
przy wilgotnosci optymaline;.
Do profilowanie podioza nalezy wykonaé recznie. Sciety grunt Wykonawca wywiezie z terenu budowy do miejsca
sktadowania ustalonego we wiasnym zakresie.

5.5. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Podtoze pod nawierzchnig zagesci¢ do uzyskania ponizszych cech nosnosci:
dogteb.20cm  [s>1,00 SP
dogteb.50cm  [s>0,97 SP
Is — wskaznik zageszczenia.

Grunty nalezy zageszczac przy wilgotno$ci optymalne;.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Jezeli bezposrednio po zageszczaniu koryta nie bedzie wykonywana warstwa wzmocnienia gruntu, cho¢ jest to wysoce
wskazane, to po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podczas wykonywania koryta podano w Tablicy 1.

6.2.1. Zageszczenie koryta
Wskaznik zageszczenia koryta okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.5. Jesli jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wigksza od 2,2.
Badanie nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 1 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.1.2. Wilgotno$¢
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy oznacza¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Badanie nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 1 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.



6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych koryta

6.3.1. Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw
Podczas wykonywania jak i po zakoriczeniu robédt, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy sprawdzenia
poprawno$ci wykonania koryta pod wzgledem cech geometrycznych.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w Tablicy 2.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu koryta

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna ilo$ci badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej koryta przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie
1 | Zageszczenie 2 400 m?
2 | Wilgotnosé¢ 2 400 m?

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta

Lp. Wyszczeg6lnienie pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta co25m
Réwno$¢ podtoza:
2 — w profilu podtuznym — ¢0 25 m lub planografem
— w profilu poprzecznym — co25m

— W punktach zatamania niwelety,

— na poczatku, na koncu i w ekstremum
tukéw pionowych wklestych i wypuktych

— w punktach posrednich co 25 m

4 | Spadki poprzeczne €0 25 m oraz w punktach gtownych

— w punktach gtéwnych
— w punktach posrednich co 25 m

3 | Rzedne wysokoSciowe

5 | Uksztaltowanie w planie

6.3.2. Szerokos$¢ koryta

Szeroko$¢ koryta powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 5 cm.
Pomiaru dokonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Rownos$¢ koryta

Nierédwnosci koryta nie mogq przekraczaé + 2 cm.
Réwnos¢ podtoza nalezy mierzyc tatg 4-metrowg (zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]).
Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okre$long w Tablicy 2 lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Rzedne wysoko$Sciowe koryta
Rzedne wysoko$ciowe koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 1 cm —2cm.
Pomiary niwelacyjne wykonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Spadki poprzeczne koryta

Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 % (z jednoczesnym
zachowaniem wymagan dla rzednych wysokosciowych).
Pomiaru dokonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.6. Uksztattowanie koryta w planie

Koryto w planie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowq z tolerancijg przesuniecia = 10 cm.
Pomiaru dokonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbidr koryta przeprowadzany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania ogoéinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,
profilowanie dna koryta,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie piyta.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.06.01 PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU 0/31,5 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg inwestycji pn.:
»Przebudowa istniejgcego chodnika na ulicy Polnej w Rogoznie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonywaniu podbudowy z chudego
betonu wg PN-S-96013:1997 [20] 1. podbudowy zasadniczej o grub.:

e 10cm - dla nawierzchni chodnika,

e 15 cm - dla nawierzchni zjazdow,

e 10 cm - dla podbudowy pod $ciek przykraweznikowy,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chudy beton
Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do
kruszywa, lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakoriczeniu procesu wiazania osiaga
wytrzymato$¢ na sciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa. Niska zawartos¢ cementu ogranicza podatnos¢ na skurcze.

Minimalne uziarnienie kruszywa wynosi 0/31,5 mm.

1.4.2. Podbudowa z chudego betonu
Warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowej stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

1.4.3. Pozostate okres$lenia
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaC cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-
1:2002 [9] .

Wymagania dla cementu zestawiono w Tablicy 1.

”

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie MPa, po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie weze$niej niz: 75

4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Zawarto$¢ cementu w mieszance chudego betonu powinna wynosi¢ od 5% do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza¢ 130 kg/m3. Je$li przy tej granicznej zawartoéci cementu nie mozna osiggnaé przypisanej wytrzymatosci, to
trzeba poprawi¢ uziarnienie kruszywa — zwiekszy¢ udziat ziarn tamanych.



Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-86/6731-08 [22).

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

e Zwirimieszanka wg PN-B-11111:1996 [14],
e piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
e kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] | WT/MK-CZDP84 [26].

Chot jest to wysoce niewskazane, jezeli zgode wrazi Inspektor Nadzoru, mozna takze zastosowacé:

o kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

o kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988 [17],
(kruszywo powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wg PN-B-06714-37:1980 [12]
i zelazawy wg PN-B-06714-39:1978 [13]).

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke
o0 uziarnieniu od 0 do 31,5 mm.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej spetniajacej wymagania niniejszej ST podano w Tablicy 2
ina Rysunku 1.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%)
31,5 100

16 od 60 do 80

8 od 40 do 65

4 od 25 do 55

2 od 20 do 45

1 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20

0,25 od 2 do 12

0,125 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu 0/31,5 mm
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2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18].

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg
PN-B-04481:1988 [9] (duzy cylinder, metoda Il).



2.5. Mieszanka i podbudowa z chudego betonu

Spetnienie wymagan stawianych dla mieszanki chudego betonu odbywa sie poprzez poprawne jej zaprojektowanie zgodnie
z PN-S-96013:1997 [20] polegajace na:

o doborze kruszywa do mieszanki,
e doborze iloSci cementu,
e doborze ilosci wody.

Podbudowa z chudego betonu powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla podbudowy chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 0od3,5do5,5

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0do 9,0

3 | Nasiakliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: (¥) 9 PN-B-06250:1988 [10]

Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach,

4 zmnigjszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej niz:  (x) 20
5 | Wskaznik zageszczenia, nie mniejszy niz: (%) 0,98 PN-B-04481:1988 [9]
Modut sprezystosci, E, MPa
— przed wystapieniem spekan warstwy 12,900
6 (1 etap pracy nawierzchni), Ei ' —
— po wystgpieniu spekan warstwy 400
(Il etap pracy nawierzchni), Ei
(*) — badanie wykonywane w przypadkach watpliwych oraz przy projektowaniu,
(*+) — zageszczenie laboratoryjne oznaczone zgodnie z normalng préba Proctora (metoda 1),

2.6. Materialy stosowane do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
o preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
o folie z tworzyw sztucznych,
o wiokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
e piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania,

koparko-spycharka do rozktadania — przy uktadaniu mechanicznym,
e zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny lub maty walec wibracyjnych — do zageszczania
e przewozny zbiorniki na wodg,
o skrapiarka do wody lub $rodka pielegnacyjnego.

Wybdr sprzetu pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci i warunkéw miejscowych wbudowywania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.



4.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4, Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

4.5. Transport mieszanki chudego betonu

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegata
rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu (zwlaszcza przy wysokich temperaturach powietrza).

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 30°C
oraz gdy podioze jest zamarznigte. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni. Betonowania nie mozna wykonywac
podczas opadow.

Warunkiem przystapienia do robét jest spetnienie przez Wykonawce wskazan zawartych w punkcie 6.2. ,Badania przed
przystapieniem do robot”.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla podbudowy z chudego betonu bedzie wykonana wcze$niej warstwa piasku (wymiana gruntu), dla ktérej
szczegblowe wymagania zawarte sqw ST_D-04.02.01.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke chudego betonu o $Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Sktadniki mieszanki
chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20].

5.5. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki betonowej

Paliki lub szpilki z naniesionymi rzednymi do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wcze$nie;
i rozmieszczone tak, aby umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co
10 m.

Wbudowanie mieszanki odbywa sie w obramowaniu nawierzchni (miedzy obrzezami). Uktadanie wykona¢ w jednej warstwie
o grubo$ci uwzgledniajacej zapas na zageszczanie. Po roztozeniu mieszanki chudego betonu na wczesniej wykonanym
nasypie z piasku, nalezy dokona¢ jej wyprofilowania i wyrédwnana. Profilowanie do wymaganych projektem rzednych
wysoko$ciowych oraz pochyleri poprzecznych ipodiuznych wykonywaC przy uzyciu prowadnic. W zaleznosci
od posiadanego sprzetu oraz warunkéw miejscowych rozécietanie podbudowy z chudego betonu mozna wykonywaé:

e mechanicznie: uktadarkg lub réwniarka, lub spycharkg o regulowanym spadku lemiesza,

e recznie: poprzez Sciggniecie tatami.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie podbudowy nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany w Tablicy 3. Zageszczenie powinno by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej okreslonej w
recepcie z tolerancjg +10% i —20% jej wartosci.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z poczatku lub korica dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaC przez rdwne pionowe
odciecie na catej grubo$ci warstwy podbudowy.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Wymagana jest pielegnacja
wykonanej podbudowy przez okres minimum 7 dni. W czasie tym nie mozna dopusci¢ do wyschniecia warstwy podbudowy,
jak réwniez nie mozna ukfada¢ nastepnej warstwy nawierzchni. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego
z nastepujacych sposobow:

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodq w ciggu dnia,

o skropienie preparatem powtokotworczym posiadajacym aprobate techniczng zgodnie z wytycznymi producenta

lub odpowiedniej placéwki naukowo-badawczej,



¢ przykrycie nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
o przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie woda,
o przykrycie warstwa piasku grub. min 5 cm i utrzymanie jej w stanie wilgotnym
Sposdb i czas pielegnaciji zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym
czasie, az do uzyskania petniej wytrzymatosci (28 dni), ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru.

5.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami i
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Podbudowa z chudego betonu nie moze pozosta¢ na zime nieprzykryta nastepna warstwa nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji:
o projekt sktadu mieszanki chudego betonu (recepta),
o wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajacych spetnianie wymogdw poszczegdlnych sktadnikéw chudego betonu,
o dokumenty potwierdzajace przydatnos$¢ materiatéw do pielegnacii.

6.2.1 Sktad mieszanki chudego betonu
Przedstawiony projekt sktadu mieszanki chudego betonu musi spetnia¢ wymogi podane w punkcie 2.5 niniejszej SST.

6.2.2. Badanie cementu

Wymagane jest przedstawienie wynikow badar laboratoryjnych cementu potwierdzajacych spetnienie wtasciwosci podanych
w punkcie 2.2 niniejszej ST.

6.2.3. Badanie kruszywa
Wymagane jest przedstawienie wynikow badan laboratoryjnych kruszywa potwierdzajacych spetnienie wiasciwosci
podanych w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.2.4. Badanie wody
Wymagane jest przedstawienie wynikow badan laboratoryjnych wody potwierdzajacych spetnienie wtasciwosci podanych w
punkcie 2.4 niniejszej ST. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

6.2.5. Badanie materiatéw do pielegnacji
Wymagane jest przedstawienie dokumentéw (badan laboratoryjnych, aprobat technicznych) materiatéw do pielegnacii
potwierdzajacych spetnienie wiasciwosci podanych w punkcie 2.6 niniejszej ST.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robo6t
Badania w czasie prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu polegajg na sprawdzeniu
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu robét, ich zgodno$ci z projektem i wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Biezaca kontrola obejmuje wizualng ocene podbudowy i wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz wykonanie badan laboratoryjnych i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w Tablicy 4.

6.3.1. Kontrola stanu zewnetrznego warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych i tuszczacych sie. Podbudowa powinna by¢
réwna i gladka, jak to tylko mozliwe. Ztacza poprzeczne powinny by¢ zwigzane.

6.3.2. Kontrola procesu technologicznego
Elementy procesu technologicznego powinny by¢ wykonywane zgodnie z punktem 5 ,Wykonanie robdt” niniejszej
specyfikacii.

6.3.3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie chudego betonu
Prébki do badan nalezy pobieraC z kazdej dziennej dziatki roboczej, z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej
warstwie. Probki do badan w ilosci 2 sztuk nalezy pobraé i przechowywaé sie zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20]. Jedng,
probke nalezy badac po 7 dniach i jedng po 28 dniach przechowywania.



Wyniki wytrzymato$ci na ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.
Badanie nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 4 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
Probki do badan nalezy pobiera¢ z kazdej dziennej dziatki roboczej, z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej i
zageszczonej warstwie. Sposéb pobrania i badania wykonuje sie zgodnie z norma PN-S-96013:1997 [20].
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika podanego w Tablicy 3.
Badanie nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 4 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badar Minimalna ilo$ci badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce roboczej na jedno badanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie:
1 — po 7 dniach 1 probka )
— po 28 dniach 1 prébka 400m

2 | Zageszczenie 2 400 m2

4 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 400 m2

5 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 400 m2

6 | Wihasciwosci sktadnikéw dla kazdej partii i przy kazdej zmianie uzytego materiatu

7 | Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé w przypadkach watpliwych i na zadanie Inspektora Nadzoru

6.3.5. Wilgotno$§¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej okreslonej w recepcie. Dopuszczalna
tolerancja wynosi +10%, —20% jej wartosci.
Badanie nalezy wykonywac¢ z czestotliwoscig podang w Tablicy 4 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.6. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badar nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
Badanie nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 4 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.7.Wtasciwo$ci sktadnikéw chudego betonu
Przy kazdej zmianie i dla kazdej partii kruszywa oraz cementu, a takze przy zmianie zrédta wody, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji badania potwierdzajace ich przydatno$é do wytworzenia mieszanki chudego betonu.
Obowigzuje analogia do ,Badar przed przystapieniem do rob6t” opisanych w punkcie 6.2 niniejszej SST.

6.3.8. Nasigkliwo$§¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu

Nasiakliwo$¢ i mrozoodporno$¢ wykonuje sie w przypadkach watpliwych i na Zadanie Inspektora Nadzoru. Badania po 28
dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.

6.4. Badania odbiorcze po wykonaniu robét

Zakres badan odbiorczych podbudowy z chudego betonu obejmuje sprawdzenie jej cech geometrycznych opisanych w
punkcie 6.5. niniejszej specyfikacji.

W szczegolnych przypadkach np. niepobranie prébek podczas wykonywania podbudowy, watpliwosci co do uzyskanych
wczesniej wynikow, zwigkszenie zakresu przeprowadzanych badan, moze zaistnie¢ potrzeba wykonania dodatkowo
sprawdzenia wytrzymato$¢ na $ciskanie oraz nasigkliwos¢ i mrozoodporno$¢. Sposob przeprowadzenia badan podano w
punktach 6.3.3. i 6.3.8. z tq rdznica, ze probki pobiera sie poprzez ich odwiercenie z wykonanej podbudowy.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw
Podczas wbudowywania jak i po zakonczeniu robot, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy sprawdzenia
poprawnosci wykonania podbudowy z chudego betonu pod wzgledem cech geometrycznych.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w Tablicy 5.

6.5.2. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 1 cm.



Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okre$long w Tablicy 5 lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 15 cm.
Pomiaru dokonuje z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Rownos$¢ podbudowy
Nieréwno$ci podbudowy nie moga przekracza¢ [ 1 cm.

Réwnos¢ podbudowy w profilu podtuznym nalezy mierzy¢ fatq 4-metrowg lub w sposdb ciagly plano grafem (zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [23]). Rowno$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg profilowa.
Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okre$long w Tablicy 5 lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegélnienie pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Grubo$¢ podbudowy c025m
2 | Szeroko$¢ podbudowy co25m
Réwno$¢ podbudowy:
3 — w profili podtuznym — €0 25 m lub planografem
— w profilu poprzecznym — co025m

— W punktach zatamania niwelety,

— na poczatku, na koncu i w ekstremum
tukéw pionowych wklestych i wypuktych

— w punktach po$rednich co 25 m

4 | Rzedne wysoko$ciowe

5 | Spadki poprzeczne €0 25 m oraz w punktach gtéwnych

— w punktach gtéwnych

6 | Uksztattowanie w planie — w punktach po$rednich co 25 m

6.5.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 1 cm.
Pomiary niwelacyjne wykonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.6. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg 1 0,5 %
(z jednoczesnym zachowaniem wymagan dla rzednych wysoko$ciowych).
Pomiaru dokonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.7. Uksztattowanie w planie
Podbudowa w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja przesunigcia 15 cm.
Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okre$long w Tablicy 5 lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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No

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,

25.
26.
27.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 7 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuie:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzeh pomocniczych,
roztozenie | zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

utrzymanie podbudowy w czasie robét,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002
uzytku

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06714-15:1991

PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978

PN-B-11111: 1996
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-23004: 1988
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715:1985
PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997
ulepszona.
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
BN-64/8931-02
obcigzenie ptyta.

10.2. Inne dokumenty

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodnosc

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wtokniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakoSci gryséw i zwiréw kruszonych

Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.23WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z realizacjq
inwestycji pn.:
»Przebudowa istniejgcego chodnika na ulicy Polnej w Rogoznie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstwy Scieralnej
z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:10 o grub. 3 cm na powierzchni chodnikéw ,
Zjazddw i Scieku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa
Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik
Prosty lub tukowy prefabrykat betonowy oddzielajacy nawierzchnie o réznym przeznaczeniu, ktére potozone sie na tym
samym lub na réznych poziomach.

1.4.3. Sciek
Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze
Prefabrykat betonowy oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina
Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniany piaskiem.

1.4.6. Pozostate okreélenia
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Zastosowana betonowa kostka brukowa
e nawierzchnia chodnikdw — betonowa kostka brukowa typu ,domino”, grubo$¢ 8 cm,
- koloru czerwonego dla odcinka A,
- koloru szarego dla odcinka B,
e nawierzchnia zjazdéw - betonowa kostka brukowa typu ,domino”, kolor grafitowy, grubos¢ 8 cm,
o Sciek przykraweznikowy (na odcinku A) — betonowa kostka brukowa typ ,cegietka” kolor szary, grubos¢ 8 cm,

Kostke brukowg nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej (1:10).

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN80/6775-03/01 , BN- 806775-03/02,
PN-84/B-04111 , normy niemieckiej DIN 18501, powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna by¢ gatunku | i powinna odpowiada¢
wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM.



Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa (gotowa mieszanka)

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w proporcji 1:10. Nalezy stosowaé
posypke wykonang w wytwdrni.

Stosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cement powszechnego uzytku 32,5
spetniajacy wymagania PN-EN 197-1[1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5].

Sktadowanie piasku powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne
z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu prowadnic i fat. Do zageszczenia podsypki cementowo-piaskowej
Wykonawca powinien uzy¢ zageszczarki wibracyjnej ptytowe;.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy $cieralnej z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy $cierainej z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

o urzadzenie rozktadajace (uktadarka) — jezeli uktadanie nie bedzie wykonywane recznie,

o przycinarka lub szlifierka z tarczg do przycinania kostek,

o zageszczarka wibracyjne ptytowa z wyktadzing elastomerowg, chronigca kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztlym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.3. Wykonanie posypki cementowo-piaskowej
Paliki lub szpilki z naniesionymi rzednymi do prawidtowego wykonania tawy i kraweznikow powinny by¢ przygotowane
wczesniej i rozmieszczone tak, aby umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

Podsypke cementowo-piaskowg rozktada sie na wcze$niej wykonanej podbudowie z chudego betonu, dla ktdrej
szczegdlowe wymagania zawarte sq w ST_D-04.06.01.



Przed utozeniem podsypki podbudowe z chudego betonu nalezy zwilzyé woda. Podsypke réwnomiernie roz$cieli¢ i zagesci¢
przy wilgotnosci optymalnej. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

5.4. Uktadanie warstwy $cieralnej z betonowych kostek brukowych
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosiC z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utoZzenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, {j.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaC elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakofczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢
wraz z podsypka.

5.5. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
$rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Spoiny
Po utozeniu kostek spoiny nalezy zamuli¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda, wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Nawierzchnie
przeznaczong do ruchu pojazdéw mozna odda¢ do uzytku po uptywie 2 tygodni lub wczesniej za zgoda Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy
betonowej kostki brukowej i przedstawi¢ jq Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Przed przystapienie do robdt nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Inwestora rodzaj zastosowanej kostki
brukowej.




6.3. Badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej polegajg
na sprawdzeniu przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu rob6t, ich zgodno$ci z projektem
i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Biezaca kontrola obejmuje wizualng ocene nawierzchni i wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz wykonanie badarn laboratoryjnych i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
Tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badar Minimalna ilo$ci badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej nawierzchni
dziatce roboczej na jedno badanie
1 | Sprawdzenie podsypki 10 punktéw 250 m2
4 | Kontrola koloru, wzoru i typu kostki Kontrola ciggta

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Nalezy wykonywa¢ biezacq kontrole grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych podsypki w poréwnaniu z dokumentacjg,
projektowg i specyfikacja.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 10,8 cm.
Pomiary wykonuje sie z czestotliwo$cig okre$long w Tablicy 1 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Kontrola koloru, wzoru i typu kostki
Nalezy na biezaco kontrolowa¢ zgodno$¢ koloru, wzoru i typu uktadanej kostki brukowej z dokumentacjq projektowa. Nalezy
sprawdzi¢ czy zachowane sg linie proste wyznaczane przez krawedzie kostek oraz granice zmiany rodzaju kostki.

6.4. Badania wykonanych robét

6.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni obejmuje sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci wzoru,
koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji, wykruszen i spoin.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.5.1. Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw
Podczas wbudowywania jak i po zakoriczeniu robét, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy sprawdzenia
poprawno$ci wykonania warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej pod wzgledem cech geometrycznych.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Lp. Wyszczegélnienie pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1. | Szeroko$¢ co10m
Réwnosé:
2. — w profili podtuznym — ¢o 10 m lub planografem
— w profilu poprzecznym — co10m

— W punktach zatamania niwelety,

— na poczatku, na korcu i w ekstremum
tukow pionowych wklestych i wypuktych

— w punktach posrednich co 10 m

3. | Rzedne wysoko$ciowe

4. | Spadki poprzeczne co 10 m oraz w punktach gtéwnych

— w punktach gtéwnych

5. | Uksztaftowanie w planie — w punktach posrednich co 10 m

6.5.2. Szeroko$é nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg [ 5 cm.



Pomiaru dokonuje z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Rownos¢é nawierzchni
Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekracza¢ 10,5 cm.
Réwnos¢ nawierzchni w profilu podtuznym nalezy mierzyé tatg 4-metrowq lub w sposéb ciagly plano grafem (zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [8]). Rowno$¢ nawierzchni w przekroju poprzecznym nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg profilowa.
Pomiaru dokonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Rzedne wysokos$ciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0 1 cm.
Pomiary niwelacyjne wykonuje sie z czestotliwoscig okre$long w Tablicy 2 lub wg wskazar Inspektora Nadzoru.

6.5.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 1 0,3 %
(z jednoczesnym zachowaniem wymagan dla rzednych wysoko$ciowych).
Pomiaru dokonuije si¢ z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.6. Uksztattowanie w planie
Nawierzchnia w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg przesuniecia 1 2 cm.
Pomiaru dokonuije sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 2 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
Jej odbior robét powinien byé zgodny z wymaganiami OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.2 oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 17 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuie:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
o dostarczenie materiatow i sprzetu,
o wykonanie podsypki,
e ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
e utozZenie i ubicie kostek,
o wypetnienie spoin,
e pielegnacje nawierzchni,
o przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej ST,
o odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.01.010BRAMOWANIA BETONOWE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z realizacjq
inwestycji pn.:
»Przebudowa istniejgcego chodnika na ulicy Polnej w Rogoznie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt przy uktadaniu obramowan na tawach
betonowych z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie nawierzchni
Prefabrykat betonowy, przeznaczony do ograniczenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych
poziomach. Stuzy do oddzielenia nawierzchni o réznym przeznaczeniu.

1.4.2.Kraweznik tukowy
Kraweznik betonowy wykonany w postaci wycinkéw tukdw kotowych o promieniach R=0,5 m; R=1,0 m; R=3,0 m; R=6,0 m
(7,0 m) oraz R=9,0 m (10,0 m).

1.4.3. Wymiar nominalny

Wymiar obramowania okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.4. Pozostate okreS$lenia
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST_D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 2.

2.2. Obramowania nawierzchni
Nalezy stosowac:
o kraweznik betonowy najazdowy koloru szarego o wymiarach 15 x 22 x 100 c¢m,
o kraweznik betonowy prefabrykowany przejsciowy, koloru szarego o wymiarach 15 x 22 / 30 x 100 cm,

”

o kraweznik betonowy koloru szarego o wymiarach 15 x 30 x 100 cm,
o obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8 x 30 x 100 cm,
Nalezy stosowa¢ materiaty wibroprasowane dwuwarstwowe tzn. z rdznych betonéw zastosowanych w warstwie

konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej . Warstwa Scieralna wystepuje na powierzchni widocznej i powinna mie¢ minimalng,
grubo$¢ 4 mm.

Ptaszczyzny czotowe obramowan powinny by¢ proste z ewentualnymi odsadzkami dystansowymi.

Obramowania powinny spetia¢ wymagania techniczne okreslone przez PN-EN 1340 [3] dla obramowan narazonych na
kontakt z solg odladzajaca.

Obramowania betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obramowania betonowe nalezy uktada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.



2.3. Materialy na podsypke i do zapraw
Stosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [8], cement powszechnego uzytku 32,5
spetniajacy wymagania PN-EN 197-1[1]i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [9].

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé
sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.4. Materialy na fawy

Do wykonania taw z oporem nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [2], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-
06250 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rohét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu chwytakéw do kraweznikéw, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych
lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.1. Transport obramowan

Obramowania betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Nalezy uktada¢ je na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obramowania powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Piasek mozna przewozi¢ dowolnym
$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie fawy betonowej
Paliki lub szpilki z naniesionymi rzednymi do prawidtowego wykonania tawy i obramowarn powinny byé przygotowane
wczesniej i rozmieszczone tak, aby umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

tawy mozna wykonywa¢ w szalunkach lub bez szalunkéw poprzez obciecie do prawidlowego wymiaru po jej zageszczeniu.
Betonowy opér do kraweznika wykonywac jednoczes$nie z tawag w celu zwigzania obu czesci.

5.3. Ustawienie obramowan

Jezeli tawa byla wykonywana w szalowaniu to ustawianie obramowan na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszcezeniu, a jezeli bez deskowan to obramowania ustawia si¢ bezpo$rednio
na $wiezo utozonej tawie. Wybdr pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od stosowanych przez niego rozwigzan.

Obramowania nalezy uktada¢ z odstepami wyznaczonych przez wypustki dystansowe, a w przypadku ich braku ze szczeling
ok. 5 mm.

Wysoko$¢ wystawienia obramowan od nawierzchni (dna $cieku) wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Na tukach stosowa¢ nalezy zastosowac prefabrykowane krawezniki tukowe o skosach jak na kraweznikach prostych.

5.4. Wypetnianie spoin
Szczelin migdzy obramowaniami nie wypetnia¢. Nie ma potrzeby wypetniania spoin na fukach, gdyz dokumentacja
projektowa zaktada zastosowanie kraweznikdw tukowych. W wyjatkowych sytuacjach spoiny wypetni¢ zaprawg, piaskowo-
cementowa.
Spoiny obramowan po wypetnieniu zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.




Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne z wypetnieniem masg bitumiczna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcdw itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obramowan nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obramowan betonowych powinny obejmowac¢ wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg
— profil podtuzny grnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
— dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 25 m fawy,

o Wymiary taw:
— wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 25 m tawy.
— Tolerancje wymiaréw wynoszg + 10%

o ROwnosS¢ gornej powierzchni taw:
— rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 25 m tawy,
trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

o odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
— dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 25 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obramowan
Przy ustawianiu obramowan nalezy sprawdzac:

e Qdchylenia linii obramowan w poziomie od linii projektowane;.
— dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm na kazde 25 m ustawionego obramowania

o Odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obramowania od niwelety projektowanej
— dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm na kazde 25 m ustawionego obramowania,

e ROwnos¢ gornej powierzchni obramowan,
— sprawdzenie wykonuije sie przez przytozenie trzymetrowej taty w dwoch punktach na 25 m obramowania
— dopuszczalny przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obramowania i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1
cm,

o Dokfadno$¢ wypetnienia spoin (jezeli wystepuja)
— spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego na tawie obramowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wykonanie tawy i podsypki.



Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 7 m obramowania obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

wykonanie podsypki,

ustawienie obramowan z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentaciji projektowej i ST,
przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w ST,

odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002

—_

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2003
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-88/B-32250

0. BN-88/6731-08
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10.2. Inne dokumenty

Cement. Cze$c 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodnosc¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

11.  Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



