
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
D - 00.00.00

 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Modernizacja  drogi gminnej 
od km 0+000 do km 0+601 w miejscowości Parkowo

w Gminie Rogoźno
 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: wymagania ogólne wspólne dla 

robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 
D – 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi.
D – 04.01.01 Wykonanie koryta
D - 04.04.02  Podbudowa z kruszyw łamanych
D- 04.06.01.  Podbudowa z chudego betonu
D – 08.01.01 Krawężniki betonowe
D- 08.01.01b Ustawienie krawężników
D - 04.02.01  Warstwa odcinająca
D - 05.03.23.a Chodniki, wjazdy z kostki brukowej betonowej
D  -05.03.26a. Geosiatki
D  -08.03.01  Obrzeża betonowe 
D-  06.03.01.  Pobocza
D- 02.00.01.  Roboty ziemne
D - 01.01.01  Roboty geodezyjne powykonawcze
D- 07.02.01.  Znaki pionowe
D- 03.02.01   Kanalizacja deszczowa
D-08.07.01.a Progi
D-01.02.04. Roboty rozbiórkowe
D-05.03.05a. Nawierzchnia z MMA warstwa ścieralna
D-05.03.05b.- Warstwa wiążąca  z MMA
D-10.07.01. Zjazdy
D-06.04.01 Rów
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-04.03.01. Skropienie
D-08.05.01. Ścieki



1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami.

1.4. Określenia podstawowe
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla  drogowa – obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący całość 
techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga  – wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub postoju  pojazdów 
oraz ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,  rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń 
innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  nadzoru,  Wykonawcą 
i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia – część  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu. 

1.4.7. Korona drogi –  jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi 
i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.8. Konstrukcja  nawierzchni  – układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich 
połączenia.

1.4.9 Laboratorium  –  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.10. Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.11. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna –  wierzchnia  warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy zasadniczej 
i pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni.

d) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża.

1.4.13.  Niweleta – wysokościowe i  geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego 
przekroju w osi drogi.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.



1.4.15. Pas drogowy –  wydzielony  liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze  –  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymania  się 
pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu i  wykorzystania  do  ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru –  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.18. Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakte-
rystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.19. Ślepy  kosztorys –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność 
z ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym, w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren  budowy  wraz  z  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  admini-
stracyjnymi,  lokalizację,  dziennik  budowy  oraz  1  egzemplarz  dokumentacji  projektowej 
i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa.  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez 

Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w 
choćby  jednym  z  ich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali 
rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Roboty należy oznakować zgodnie  z  projektem organizacji  ruchu i  zabezpieczenia 

robót na czas prowadzenia robót zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2000 r (Dz.U nr 177 poz.1729 z dnia 
23.09.2003 r.).



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena  pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał 

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia prac przez Zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane 
z robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów, 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY 

Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać certyfikaty, potwierdzające 
ich przydatność do wykonywania robót,  zgodnie z przewidzianą technologią,  a także inne 
dowody jakości, takie jak: atesty, wyniki testów prowadzonych w laboratoriach Wykonawcy.
Wszystkie materiały, na które nie ma polskich norm PN lub BN muszą posiadać dokument 
wydany  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  pt.  "Świadectwo  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Za  jakość  zastosowanych  materiałów  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót. 
Materiały przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia,  że  materiały nie  odpowiadają wymogom,  należy  zabronić  ich 
wbudowywania oraz usunąć z budowy. 

Materiały  należy  składować  w  sposób  uniemożliwiający  ich  zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju, klasy i gatunku, mając na uwadze zachowanie ich 
jakości.  Materiały  winny  być  magazynowane  w  miejscach  pozwalających  na  ciągłość 
dostawy na budowę.

3. SPRZĘT 



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien  być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i  wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie, zaś jego parametry 
zapewniać wykonawstwo robót, zgodnie reżimem technologicznym i kryteriami jakości. 

Sprzęt należy wyposażyć w sygnalizację świetlno-błyskową barwy żółtej, widoczną 
z odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

4. TRANSPORT 

Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, 
zaakceptowane do przewozu danego asortymentu materiałów przez Inspektora nadzoru. 
Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności maszyny wiodącej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca powinien opracować projekt organizacji robót i harmonogram budowy 
uwzględniający wszystkie  warunki realizacji  robót (przygotowanie  istniejącej  nawierzchni, 
organizację ruchu na drodze, oznakowanie robót podczas ich wykonywania oraz w okresie 
pielęgnacji). 

Jeżeli  Wykonawca  proponuje  niekonwencjonalne  metody  budowy  lub  materiały, 
powinien udowodnić Zamawiającemu na własny koszt przydatności takich propozycji.

Wykonawca  powinien  wytyczyć  podstawowe  osie  budowli  i  podać  repery. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych, reperów, 
graniczników,  słupków  kilometrażowych  itd.  tak,  aby  w  chwili  oddania  robót  były  one 
w doskonałym stanie. W razie konieczności naprawy koszt ponosi Wykonawca. 

W czasie  wykonywania  robót  należy  ściśle  przestrzegać  obowiązujących  reżimów 
technologicznych. O wykonawstwie robót w warunkach odbiegających od normowych, i w 
zakresie oraz ilości odbiegających od założonych, decyduje Inspektor nadzoru. Roboty należy 
prowadzić od świtu do zmroku.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.
Badania, pomiary i kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach: 

a) badania  i  kontrole  przed  przystąpieniem do wykonania  robót  –  realizowane  przez 
Wykonawcę przy udziale przedstawiciela nadzoru; 

b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót - polegające na 
sprawdzeniu  na  bieżąco  przez  nadzór  jakości  używanych  przez  Wykonawcę 
materiałów, zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami SST; 



c) badania i  pomiary wykonywane po zakończeniu robót - dokonuje nadzór wspólnie 
z Wykonawcą. 

6.2. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.
Pomiary i wyniki badań należy opracować na odpowiednich formularzach. Winny być 

podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru. 
Ww. dokumentacja stanowi integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. 

6.3. Dokumenty budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dziennika  budowy  i  księgi  obmiaru 

(zapisy należy prowadzić w dwóch egz. - tj. oryginał + kopia). 
Ww. dokumentacja musi być dostępna na budowie dla nadzoru. Dokumentami budowy są 
również  atesty  dotyczące  materiałów  i  dokumenty  laboratoryjne,  które  muszą  być 
przechowywane przez Wykonawcę i przedstawione przy odbiorach robót.

7.  OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  wyliczeniu 
rzeczywistych  ilości  wbudowanych  materiałów.  Obmiar  robót  winien  uwzględniać  zakres 
robót  objętych  umową  oraz  roboty  dodatkowe  i  nieprzewidziane,  których  konieczność 
wykonania  została  uzgodniona  w  czasie  wykonawstwa  robót  pomiędzy  Wykonawcą 
i nadzorem. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie.
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie. 
Wyniki  obmiaru  należy  porównać  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  w  celu 
określenia różnic w ilości robót, materiałów.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiory robót należy dokonać zgodnie z Instrukcją DP-T14.

Rodzaje odbioru robót: 

8.1.  Odbiór  robót  ulegających  zakryciu polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Ustalenia dotyczące 
odbioru nadzór dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

8.2.  Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz 
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót.

8.3.  Odbiór  ostateczny odbywa  się  po  zakończeniu  robót,  jednak  nie  wcześniej  niż  po 
upływie 24 dni po oddaniu nawierzchni do niekontrolowanego ruchu. 
Podstawę odbioru stanowią: wyniki badań materiałów, testy sprzętu, badań i pomiarów przed 
wykonaniem robót  w czasie  wykonawstwa  robót  i  po  ich  wykonaniu.  Ponadto  podstawę 
odbioru robót stanowią inne dokumenty, oceny i opinie sporządzone przez nadzór, dotyczące 
przestrzegania SST oraz wydanych poleceń i ustaleń. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po upływie rocznej eksploatacji drogi, 
na  podstawie  szczegółowej  oceny  wizualnej  przez  nadzór  przy  udziale  Wykonawcy 
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 



9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Główną podstawę płatności stanowi wypełniony kosztorys ofertowy. Kosztorys ten został 
podzielony na podstawowe asortymenty robót . 
Ceny jednostkowe,  podane w kosztorysie  ofertowym,  są  cenami  obejmującymi  wszystkie 
koszty wykonywania robót oraz zysk i ryzyko. 
Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej: 
Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z + Po 
Cena kosztorysowa ck jednostki obmiarowej robót obejmuje: 

9.1. Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą: 
– robocizna bezpośrednia – R;  
– wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty – M;  
– koszty zakupu materiałów, obejmujące również dowóz materiałów bezpośrednio lub 

pośrednio  poprzez  magazyn  z  miejsca  zakupu  do  stanowiska  roboczego  na  plac 
budowy – Kz;

– wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki obmiarowej 
robót  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy i  z 
powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy) – S;

 9.2. Koszty pośrednie (Kp), w skład których wchodzą:
– koszty ogólne budowy: 

a) płace personelu budowy nie zaliczane do płac bezpośrednich (m.in.płace 
kierownictwa, magazynierów, sprzątaczek, obsługi itp.); 

b) płace pracowników dozoru, laborantów; 
c) narzuty na płace (podatek, ZUS, świadczenia); 
d) wynagrodzenia bezosobowe; 
e) montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia; 
f) wyposażenie zaplecza w różne urządzenia (drogi tymczasowe, oświetlenie, 

agregaty grzewcze, zużycie paliwa na cele grzewcze); 
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie 

przedmiotów nietrwałych oraz narzędzi użytkowanych na budowie; 
h) wydatki dot. bhp: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych 

z zabezpieczeniem miejsca pracy, środków higieniczno-sanitarnych i leczniczych; 
i) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, przejazdów do miejsca pracy 

i inne wydatki wynikające z układu zbiorowego; 
j) opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy; 
k) zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nietrwałych, użytkowanych na 

cele ogólne; 
l) koszty podróży służbowych; 
m) usługi obce na rzecz budowy; 
n) opłaty na dzierżawę chodników, placów, bocznic - użytkowanych przez budowę; 
o) ekspertyzy dot. badań materiałów, wykonanych robót, elementów; 
p) ubezpieczenie majątkowe budowy. 

– koszty zarządu jednostki gospodarczej: 
a) płace i narzuty na płace personelu zarządu; 
b) koszty delegacji i przejazdy; 
c) eksploatacja służbowych samochodów osobowych; 
d) zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia; 



e) prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metod wykonania robót i 
organizacji zarządzania; 

f) koszty finansowe jak: obsługa kredytów, prowizje bankowe i inne opłaty;
g) utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług; 
h) inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, 

reprezentacyjne itp. 

 9.3. Zysk kalkulacyjny (Z), który uwzględnia ewentualne ryzyko. 
 9.4. Podatek obrotowy (Po) obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena  kosztorysowa  obejmuje  wszystkie  koszty  ponoszone  przez  Wykonawcę  – 
wymienione powyżej – oraz inne wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonywania robót.

10.  PRZEPISY    ZWIĄZANE 

1. BN-74/8934-06  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na 
gorąco

2. PN-87/S-02201 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział,  nazwy, 
określenia

3. BN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
4. PN-B-11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
5. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
7. PN-87/b-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział nazwy określenia. 
8. PN-74/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalt drogowy. 
9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
10. PN-81/B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.
11. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
13. BN-64/8131-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
14. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych i 

lotniskowych.
15. BN-70/8931-05 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 
16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
17. BN-72/8132-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
18. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania, podział, terminologia. 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
20. PN-67/S-4001 Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-bitumicznych 

nawierzchni bitumicznych. 
21. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe  Pomiar  ugięć  nawierzchni  podatnych 

ugięciomierzem belkowym. 
22. BN-71/6771-02 "Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa" .

Inne dokumenty
– Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 

zamiejskich krajowych i wojewódzkich – Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora 
Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43 d dnia 14 maja 1999 r 
poz.430)
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