TOM 02

STRONA TYTULOWA OPRACOWANIA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
i res: 64 - 610 Rogozno, ul. Kochanowskiego 6, TEL. 609 % 7292
o DA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| | ODBIORU ROBOT
NAZWA
INWESTYCJI: Przebudowa ul. Rozanej w Rogoznie — ETAP Il
LOKALIZACJA wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE gmina:  ROGOZNO
INWESTYCJI: ,
powiat: OBORNIKI obreb: ROGOZNO
NUMERY
EWIDENCYJNE 324, 325/10, 325/12, 413/2, 42011, 42013, 420/4, 420/5, 420/6, 421/2, 438/10,
DZIALEK: 438/11, 445, 4711, 484, 508, 2318/1, 2319, 2320/1, 2329/1, 2330/1,
mg&ggvslb_\ggggu XXVI - sie¢ kanalizacyjna
=g Gmina Rogozno
64-610 Rogozno
PROJEKTANT: Podpis projektanta:
mgr inz. Wojciech Cieszynski
PROJEKTANT:
nr upr. WKP/0138/POOS/12
BRANZA:

SANITARNA - kanalizacja deszczowa

DATA | MIEJSCE
OPRACOWANIA:

czerwiec 2018, Rogozno

EGZEMPLARZ NUMER




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA .......ooveiieeeteeieee et neeaeneeaeans 2
1. WPROWADZENIE ......cooiioveieteteeeeeeeeteeees et eeseneesss s s teseen s aesensenansenees 3
2. MATERIALY 1 UZBROJENIE ....ccoioioiieiieeieeeeeeeeee s eeeenen e 5
TS =] =7 /N LR 5
R 1 7NN L] =10 ] = i LRI 5..
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt eeetena s en st en s 5
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ....cocviviiieieceeee e eneeen e, 8
7. OBMIAR ROBOT ...ttt eeeeeee ettt 8
8. ODBIOR ROBOT ..ottt eeme ettt sttt aene e 9
9. PODSTAWA PEATNO SCI ..o eeeens e 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......covvieeeeeeeeeeeeeeee e eeseens s 10
S 10

str. 2



1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjweymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla Btygi: ,Przebudowa ul. R@nej
w Roganie — etap 2.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instgl&anitarnych - naley przez to rozumie
opracowanie zawiergge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmupce w szczegdlriei wymagania wiéciwosci materiatdbw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowioi wykonania poszczegolnych rob6t oraz éleria zakresu prac,
ktore powinny by ujete w ramach poszczego6lnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem kanalizacji deszczowej. Zakres robot:

oznakowanie robot,

dostave materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

przygotowanie podta i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewoddow kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zaggzczenie wykopu z demottam umaochié scian wykopu,

odtworzenie terenu po robotach

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3. Okreslenia podstawowe w ST

Kanat- liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wad.

Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizaciji
deszczowe.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjnadbiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka monolitycznastudzienka, ktérej co najmniej komora roboczayjgdtonana w
konstrukcji monolityczne.

Studzienka prefabrykowanatudzienka, ktérej co najmniej zasadniczeé€komory robocze;j i
komin wtazowy g wykonane z prefabrykatéw.

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawj, przeznaczone do przeptywu
wad.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkpmetody wykonania rob6t i powinien przestrzega
spetnig wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych praemestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésrea Placu Budowy oraz
rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizijiowy, & do zakdczenia i odbioru
koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracylbyiu oséb wykonuagych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszalngi ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac
Budowy przed dogpem oséb nieupowaionych.
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Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prérodnika Robot, posiadagego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakyes: i obowazkow kierownika nalgy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”.

Wykonawca nie mze wykorzysté bledow lub opuszczew otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli igusg jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadjdy, materiaty lub roboty nieeba w peni
zgodne z dokumentagji wplynie to na niezadowalfja jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Wykonawca, realizag roboty budowlne, jest zobogziany do zagwarantowania, by wykonany
zakres rob6t spetniat podstawowe wymagania datgz

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzopahronysrodowiska

» o0szczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszazeprzebudowywanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie nigdtym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpistwa uytkowania oraz
warunkow bezpieczstwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla geagironnych

* sporzdzenia planu zagospodarowania placu budowy wanigjac:

a) czynniki mogce stwarzé&zagraenia

b) wyznaczenie drog wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestrzedia przeprowadzenia przebudowy

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony fpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie c¢$przratunkowego,
niezkednego przy prowadzeniu robo6t remontowych

h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej

+ dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywamaktada s staty nadzor
Kierownika Rob6t, jako osoby odpowiedzialnej zptace

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpietstava i ochrony zdrowia” spogdzony przez Wykonawgc
Rob6t zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r. sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidcstea i ochrony
zdrowia.

1.5. Dokumentacja robot
Dokumentagj rob6t stanowvd:

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodmie wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi,

pozwolenie na budoyv

projekt budowlany dostarczony przez Inwestora ggga modyfikacje (j&i wystapia),

pomiary geodezyjne

ksigzka obmiarow

korespondencja dotygea spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwya budowie,
protokoty préb i bad@

dokumenty potwierdzage jakd¢ i pochodzenie materiatow i udzen,

str. 4



- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcje obstugi i eksploatacji,
- dokumenty rozliczenia finansowego robaot.

1.6. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawgapisywane w niejgswszystkie dane
dotyczce ilasci rob6t wykonywanych narastap i w okresie rozliczeniowym. l§gi sprawdzane i
potwierdzane & przez Inspektora Nadzoru. Forma i sposéb prowadz&sigzki obmiaréw
uzgodniona &dzie pomédzy Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Vighkee.

1.7. Materiatly
Materialy musz spetnig wymogi okrélone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlaeksf jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

1.8. Tablice informacyjne
Wykonawca zobowgzany jest do zakupu, dostarczenia i postawienjalaau budowy

tablicy informacyjnej, ktéra odpowiadlapowinna wymogom ustawy — Prawo Budowlane.
Lokalizacg i projekt tablicy naley uzgodnt z przedstawicielami Strony Zamavgeg).

2. MATERIALY | UZBROJENIE
Wszystkie materiaty zakupione mygshy¢ u renomowanych producentéw, posiadgagch atesty na
swoje wyroby, gwarantggych najwysz jakos¢. Materiaty musz by¢ fabrycznie nowe,
przetestowane (niedopuszczalne jest stosowanieriatéte w fazie prob i jako prototypy). Do
budowy kanalizacji deszczowej mplhy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich
posiadajcych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowednistytuty badawcze. Przed
zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyakeeptagj Inspektora Nadzoru. Materiaty
musz spetnig wymogi okrglone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Teamej oraz art. 10
ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.\ 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

3. SPRZET
Sprzt przeznaczony do prac demarderych, montaowych isrodki transportu mugzby¢ w petni

sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykeanych rob6t oraz wymogow wynilkajych
Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiginodkéw transportu, ktére pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphgm niekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatéw. ll&¢ uzywanychsrodkéw transportu
musi zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektoraewninie przewidzianym umaw Wykonawca
bedzie usuwé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie zthjedo terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagodnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, @a zgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
Specyfikacy Techniczrg, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyivaie zgodnie i w warunkach oldenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-saméaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane
Polskie Normy i Normy Brarowe.
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5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ¢gdnymi sprawdzonymi przez <oy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢gdne przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robo6t w strefie tych gdzen.

5.2. Roboty ziemne
Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczy i
podwiesé na szerokéci wykopu.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani&ato-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcggprmechanicznego.
Szerok&¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie stykdw.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawc na odktad lub zlony wzdie wykopu
zgodnie z dokumentagcprojektowvs.
Szalowanie wykopdéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoataowych” — tom | rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewsEywnac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Szalowanie powinno dyskonstruowane w sposob
umazliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohigposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaraapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinna lyykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dreea korytkowym i utageniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykongaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemyszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podtaa
W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lukxwiru z piaskiem o gruldei 30 cm fcznie z utgeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagrojektows.
W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubii
30 cm zgodnie z dokumenta@rojektows.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentaciji projektowe).

5.4. Roboty montazowe
Sposéb budowy kanatu musi gwarantéowdrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumengtac]
Projektowy oraz spetnia warunki okrélone w normie PN-B-10735 :1992. Przy ukiladaniu kana
nalezy zachowa prostoliniowd@¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowe;j.

— Ukladanie rur
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Przed utgeniem rur, nakey dokon& ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montau nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza do wykopu powoli, ostrmie, za pomog trojnoga z wielokszkiem
wyposaonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy ukfadaniu rur naky postugiw& sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwsic dokladnie na kierunku osi
budowanego kanalu. Rura powinnac¢bytozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z
wczesniej utazonym odcinkiem kanatu dcisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi. Po
utozeniu naley rurg zabezpieczy przed przesugnciem przez podbicie ,pachwin” piaskiem.

Przy nierownym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyrowna: podiaze podsypl z
dobrze ubitego piasku lulawiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paloia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. gépkénie rur wykon&a zgodnie z instrukgj
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem
wody deszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu proby szczednbnaley wykona& piaskovg
obsypk rur do wysokéci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ake miiej ni 34
srednicy kanatu.

Ze szczegOlp starannéciag nalezy podbi podsypk ,pachwin”.

Regulacja istnigicych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnychwpustéw sciekowych (regulag
pionowa), nalezy dokon& przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurosvanicegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru uonych rur, armatury i obiektow naoa przysipi¢ do zasypania

wykopu. Sprawdzenie zaggczenia co 50 m.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylaayjnych elementéw betonowych,
zelbetowych i stalowych ngician studzienek , ptyt fundamentowych komor i irmyoaley
przyshpi¢ do zasypywania wykopdw.

Do zasypu naly uzywat gruntow sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostatoi
materiatbw budowlanych. Zasyp nayewykona warstwami grub¢ci 0,25 m z zagszczeniem
recznym lub mechanicznym. Prz§cianach obiektow nahy zachowa ostr@nosé, aby nie
uszkodzt izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu ngl@dwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Zasypywanie rur do wysokoi strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury

Zasypywanie przewodow nalerozpocac¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku , warstwami grusm 10-20 cm , z podbiciem ,pachwin”. Ubicie piaskicznie
ubijakami o rénym ksztaicie i cizarze 2.5 do 3.5 kg. Zasypywanie rglavykona ostraznie, aby
nie uszkodz rur . Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczhedzenie po rurach na odcinku
strefy niebezpiecznej. Studzienki i inne obiektysieci naley obsyp& gruntem bezokruchowym lub
piaskiem. Na wykonanej warstwie piasku aglesozyé tasme znacznikow z PVC z wkiadk
metalowy.

Zasypanie ruroggow do poziomu terenu

Pozostaty wykop naly zasypdé warstwami ziemi o grukdci 20-30 cm , z zagzczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mroz®&tviedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrazenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopow ngledwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Ochrona przed koragj
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Zewrgtrznesciany studzienek natg zabezpieczy 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegsgch
ponizej zwierciadta wody gruntowej nade sciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub
pam na lepiku z&cianky dociskova.

Rozbioérka nawierzchni
W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbiorka isfatych nawierzchni drogowych w pasie
wykopow pod realizowane uzbrojenie podziemne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinhg
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodniymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoeatazowych. Tom | ™.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné rgopatrzona ¥wiadectwo kontroli

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu. W
szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych
statych punktow wysokiowych z doktadnériag do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» sprawdzenie zabezpieczenia istjpoego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéz
kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatow,

» sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodéw i studzienki
I przepompowni przydomowych,

* badanie odchylenia spadku kanatow,

» sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,

* badanie wskamikoéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

» sprawdzenie kgnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

» sprawdzenie wykonanych izolaciji.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyi¢ksze nz 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

» odchylenie szerolkkai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchyleneegtcsci osi utazonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach cekmyoh nie powinna
przekraczd+ 5 mm,

» odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo
100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.6.6,

* rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Po zakaczeniu robét instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptygyi w kosztorysowaniu w
tym np.: Dlugé¢ przewodu natey mierzy¢ w metrach wzdh jego osi, do diugai rurocagéw nie
wlicza sk armatury kotnierzowej, wydhek i urzdzen pozostale elementy i wdzenia instalacji
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oblicza s¢ w sztukach, kompletach lub w jednostkach podany@y poszczegdlnych pozycjach
kosztorysowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Ogdlne robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikarych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaesilla poszczegoélnych faz robét
podlegajcych zakryciu. Roboty te nale odebr& przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajgcych odbior roboét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unlwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

8.3.  Odbior koncowy
- Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyanniej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robat,
» Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdwiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty),
» Protokoty z odbioréw ngdzyoperacyjnych,
» Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
- Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:
* zgodndg¢ wykonania z Dokumentacpraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowagyna
w trakcie wykonywania rob6t dotygzymi zmian i odstpstw od Dokumentacji
» protokoly z médzyoperacyjnych oraz realizacji postanawikotyczcych usungcia usterek,
» aktualng¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzdhiono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
» protokoty bada szczelnéci instalacji.
- Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamagdego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawigta
» ustalenia podfe w trakcie prac komisji,
» ocere wynikow bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esani
» stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét z zamowieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
- Placi st za ustalog ilos¢ metréw bigagcych ut@onych przewoddéw rurowych oraz sztuk
zamontowanych ugzizea i armatury wg cen jednostkowych robaét.
- Wykonawca celem skalkulowania waito jednostkowej robot mi@ st posteyé wikasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi gblub publikowanymi w ogoélnie
dostpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Babikib dokona wyceny w oparciu
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0 istniepce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wlasnych gublikowanych sktadnikow

cenotwaorczych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1

10.1.

10.2. Inne dokumenty

Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-85/C-89205
PN-C-89221
BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie beapdnie
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw woggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych.Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci dreawej i
kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukagidania typu,
znakowanie, sterowanie jadma

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typwzkiego)
Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

budowli.

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbregm z

betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimn

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkinylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanegahlarku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoaeniowego.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutddhniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
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