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Słoneczna.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,6 km 0,6
RAZEM 0,6

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

3
d.1 kalk. własna

Organizacja placu budowy kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

4
d.1 kalk. własna

Mapa powykonawcza kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

5
d.1 kalk. własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zabęsz-
czenia) - badanie podłoża

szt

12 szt 12
RAZEM 12

2 Roboty rozbiórkowe
6

d.2
KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych prefabrykowanych 3,0 x
1,5 m o grubości 15 cm

m2

46 m2 46
RAZEM 46

7
d.2 kalk. własna

Rozbiórka ogrodzenia z prefabrykowanych przęseł betonowych - długośc 24
mb

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 Inne
8

d.3 kalk. własna
Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych przęseł betonowych - długośc 24
mb (materiał z rozbiórki)

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

9
d.3

KNR 2-31
0114-05

Wykonanie nawierzchni z kruszywa na połączeniu z nawierzchnią gruntową ul.
Leśnej i Hetamńskiej (odcinek przejściowy)
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 25 cm
Obmiar (5x6)+(5x6)+(22x6)

m2

192 m2 192
RAZEM 192

4 Roboty ziemne
10

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm wraz z
wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Obmiar 497+2672+21,6+
8

m2

3199 m2 3 199
RAZEM 3 199

11
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z
wywozem - dojścia do posesji

m2

5 m2 5
RAZEM 5

12
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z
wywozem - zjazdy

m2

165 m2 165
RAZEM 165

13
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

3369 m2 3 369
RAZEM 3 369

5 Roboty nawierzchniowe
5.1 Obramowania
14

d.5.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
obmiar 
kraweznik 15x22x100 1158x0,05=57,90 m3, 
opornik betonowy 12x25x100 88x0,04=3,52 m3, 
obrzeże chodnikowe 8x30x100 115x0,04=4,60 m3)

m3

66 m3 66
RAZEM 66

15
d.5.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 
Obmiar: 
Odcinek A (46+2+43+38+22+10+22+10+38+43+46+2)=322
Odcinek B (26+14+79+12+113+22+92+18+8+7+4+9+8+16+8+17+92+23+
113+12+79+14+26) +5+5+14=836

m

1158 m 1 158
RAZEM 1 158
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Słoneczna.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.5.1
KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
Obmiar 
Odcinek A (4+4+4+4+4+4+4) = 28 m
Odcinek B ( 4+5+4+5+4+5+4+5+4+4+4)=12= 48+12=60

m

88 m 88
RAZEM 88

17
d.5.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
Obmiar 
Odcinek A (3+4+4+3+5+4+5+3+3)=34 m
Odcinek B ( 6+8+3+8+8+8+8+8+8+8+8) = 81 m

m

115 m 115
RAZEM 115

5.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
18

d.5.2
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

3487 m2 3 487
RAZEM 3 487

19
d.5.2

KNR 2-31
0104-03

Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

3191 m2 3 191
RAZEM 3 191

20
d.5.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 25 cm

m2

2672 m2 2 672
RAZEM 2 672

21
d.5.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
szary na podsypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia

m2

2672 m2 2 672
RAZEM 2 672

5.3 Nawierzchnia najazdowa
22

d.5.3
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/
4, grubość 20 cm

m2

8 m2 8
RAZEM 8

23
d.5.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

8 m2 8
RAZEM 8

24
d.5.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2

8 m2 8
RAZEM 8

25
d.5.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

8 m2 8
RAZEM 8

26
d.5.3

KNR 2-31
0505-03

Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka surowo łupana 8/11 układana na mo-
kro

m2

8 m2 8
RAZEM 8

5.4 Dojścia do posesji
27

d.5.4
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

5 m2 5
RAZEM 5

28
d.5.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm m2

5 m2 5
RAZEM 5

29
d.5.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

5 m2 5
RAZEM 5

30
d.5.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ cegiełka kolor
szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

5 m2 5
RAZEM 5

5.5 Zjazdy indywidualne
31

d.5.5
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/
4, grubość 15 cm

m2

165 m2 165
RAZEM 165

32
d.5.5

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

165 m2 165
RAZEM 165
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Słoneczna.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.5.5
KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2

165 m2 165
RAZEM 165

34
d.5.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

165 m2 165
RAZEM 165

6 Regulacja istniającego uzbrojenia
35

d.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej szt.

30 szt. 30
RAZEM 30

36
d.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja studni teletechnicznej z wymianą pokryw na nowe szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

37
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja zasuw żeliwnych szt.

40 szt. 40
RAZEM 40
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Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0,6 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0,955=111,735 r-g/km
r-g 67,0410

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,104 m3/km
m3 0,0624

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7,5 m-g/km
m-g 4,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1 kalk.

własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budo-
wy
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie organizacji ruchu na czas budowy

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1 kalk.

własna

Organizacja placu budowy
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* organizacja placu budowy

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1 kalk.

własna

Mapa powykonawcza
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* mapa powykonawcza

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1 kalk.

własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie
budowy (VSS, wskaźnik zabęszczenia) - ba-
danie podłoża
obmiar  = 12 szt

szt

-- M --
1* wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie bu-

dowy (VSS, wskaźnik zabęszczenia) - bada-
nie podłoża
1 kpl/szt

kpl 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 5 -
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Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
6

d.2
KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych be-
tonowych prefabrykowanych 3,0 x 1,5 m o
grubości 15 cm
obmiar  = 46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2436 r-g/m2
r-g 11,2056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2 kalk.

własna

Rozbiórka ogrodzenia z prefabrykowanych
przęseł betonowych - długośc 24 mb
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1*0,955=0,955 r-g/kpl.
r-g 0,9550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty rozbiórkowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 6 -
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Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Inne
8

d.3 kalk.
własna

Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych
przęseł betonowych - długośc 24 mb (mate-
riał z rozbiórki)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1*0,955=0,955 r-g/kpl.
r-g 0,9550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 2-31
0114-05

Wykonanie nawierzchni z kruszywa na połą-
czeniu z nawierzchnią gruntową ul. Leśnej i
Hetamńskiej (odcinek przejściowy)
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25
cm
Obmiar (5x6)+(5x6)+(22x6)
obmiar  = 192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 6,3936

-- M --
2* kruszywo łamane 0/31,5 mm'

0,52 t/m2
t 99,8400

3* woda
0,015 m3/m2

m3 2,8800

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 0,5184

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 7,4304

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Inne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty ziemne
10

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 60 cm wraz z wywozem -
jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Ob-
miar 497+2672+21,6+8
obmiar  = 3 199 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 180,4236

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 16,6348

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 127,9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z wywozem -
dojścia do posesji
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 0,2820

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 0,0260

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z wywozem -
zjazdy
obmiar  = 165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 9,3060

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 0,8580

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 6,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-IV
obmiar  = 3 369 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 9,4332

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 16,8450

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'

0,0043 m-g/m2
m-g 14,4867

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 13,1391

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty ziemne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 8 -
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Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty nawierzchniowe
5.1 Obramowania
14

d.5.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
obmiar 
kraweznik 15x22x100 1158x0,05=57,90 m3, 
opornik betonowy 12x25x100 88x0,04=3,52
m3, 
obrzeże chodnikowe 8x30x100 115x0,04=
4,60 m3)
obmiar  = 66 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 595,3200

-- M --
2* Tarcica

0,04 m3/m3
m3 2,6400

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 17,8200

4* woda
0,47 m3/m3

m3 31,0200

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* Beton towarowy B 15
1,04 m3/m3

m3 68,6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.5.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymia-
rach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 
Obmiar: 
Odcinek A (46+2+43+38+22+10+22+10+38+
43+46+2)=322
Odcinek B (26+14+79+12+113+22+92+18+
8+7+4+9+8+16+8+17+92+23+113+12+79+
14+26) +5+5+14=836
obmiar  = 1 158 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 376,9290

-- M --
2* krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100

cm
1,02 m/m

m 1 181,1600

3* piasek
0,0111 m3/m

m3 12,8538

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m

t 3,7056

5* woda
0,0041 m3/m

m3 4,7478

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.5.1

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 
Obmiar 
Odcinek A (4+4+4+4+4+4+4) = 28 m
Odcinek B ( 4+5+4+5+4+5+4+5+4+4+4)=12=
48+12=60
obmiar  = 88 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 28,6440

-- M --
2* oporniki betonowe 12x25x100 cm

1,02 m/m
m 89,7600

3* piasek
0,0111 m3/m

m3 0,9768
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4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m

t 0,2816

5* woda
0,0041 m3/m

m3 0,3608

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.5.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową 
Obmiar 
Odcinek A (3+4+4+3+5+4+5+3+3)=34 m
Odcinek B ( 6+8+3+8+8+8+8+8+8+8+8) = 81
m
obmiar  = 115 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 31,8665

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 117,3000

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,6325

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,1840

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,1610

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Obramowania
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 10 -
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5.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
18

d.5.2
KNR AT-
04 0101-
01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny
obmiar  = 3 487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0175 r-g/m2
r-g 61,0225

-- M --
2* geowłóknina

1,038 m2/m2
m2 3 619,5060

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 209,2200

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* aplikator geowłókniny przyczepny

0,0044 m-g/m2
m-g 15,3428

6* ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)
0,0044 m-g/m2

m-g 15,3428

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.5.2

KNR 2-31
0104-03

Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) -
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 3 191 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 308,2506

-- M --
2* Pospółka

0,2 m3/m2
m3 638,2000

3* woda
0,005 m3/m2

m3 15,9550

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2
m-g 42,4403

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.5.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25
cm
obmiar  = 2 672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 88,9776

-- M --
2* kruszywo łamane 0/31,5 mm'

0,52 t/m2
t 1 389,4400

3* woda
0,015 m3/m2

m3 40,0800

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 7,2144

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 103,4064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.5.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ domino kolor szary na pod-
sypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
obmiar  = 2 672 m2

m2

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 1 603,2000

-- M --
2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ EKO

domino kolor szary
1,025 m2/m2

m2 2 738,8000

3* Grys porfirowy 2-8
0,17996 t/m2

t 480,8531

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 347,3600

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 66,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 12 -
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5.3 Nawierzchnia najazdowa
22

d.5.3
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana
cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubość
20 cm
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 1,9080

-- M --
2* grunt stabilizowany cementem C3/4

0,20 m3/m2
m3 1,6000

3* krawędziaki iglaste kl.II'
0,0005 m3/m2

m3 0,0040

4* woda
0,01 m3/m2

m3 0,0800

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0,0402 m-g/m2
m-g 0,3216

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.5.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 0,4840

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 0,5600

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.5.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 20 cm
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 1,9080

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa'

0,202 m3/m2
m3 1,6160

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0040

4* woda
0,01 m3/m2

m3 0,0800

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 0,3216

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.5.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 0,4840

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 0,5600

- 13 -
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3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.5.3

KNR 2-31
0505-03

Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka su-
rowo łupana 8/11 układana na mokro
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2579 r-g/m2
r-g 10,0632

-- M --
2* kostka granitowa surowo łupana 8x11

1,025 m2/m2
m2 8,2000

3* piasek
0,0762 m3/m2

m3 0,6096

4* woda
0,025 m3/m2

m3 0,2000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Nawierzchnia najazdowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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5.4 Dojścia do posesji
27

d.5.4
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerze-
niach, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10 cm
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 0,4830

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 0,6150

3* woda
0,005 m3/m2

m3 0,0250

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2
m-g 0,0665

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.5.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 10 cm
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 1,1925

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa'

0,102 m3/m2
m3 0,5100

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0025

4* woda
0,01 m3/m2

m3 0,0500

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 0,2010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.5.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 0,3025

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 0,3500

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.5.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ cegiełka kolor szary na
podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 3,0000

-- M --
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2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ ce-
giełka kolor szary'
1,025 m2/m2

m2 5,1250

3* piasek
0,0788 m3/m2

m3 0,3940

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,030 t/m2

t 0,1500

5* woda
0,026 m3/m2

m3 0,1300

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 0,6500

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,1250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Dojścia do posesji
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



Słoneczna.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.5 Zjazdy indywidualne
31

d.5.5
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana
cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubość
15 cm
obmiar  = 165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 39,3525

-- M --
2* grunt stabilizowany cementem C3/4

0,15 m3/m2
m3 24,7500

3* krawędziaki iglaste kl.II'
0,0005 m3/m2

m3 0,0825

4* woda
0,01 m3/m2

m3 1,6500

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0,0402 m-g/m2
m-g 6,6330

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.5.5

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 9,9825

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 11,5500

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.5.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 15 cm
obmiar  = 165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 39,3525

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa

0,152 m3/m2
m3 25,0800

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0825

4* woda
0,01 m3/m2

m3 1,6500

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 6,6330

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.5.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ domino kolor grafit na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar  = 165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 99,0000

-- M --
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2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ domi-
no kolor grafit
1,025 m2/m2

m2 169,1250

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 13,4970

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,030 t/m2

t 4,9500

5* woda
0,027 m3/m2

m3 4,4550

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 21,4500

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 4,1250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Zjazdy indywidualne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: Roboty nawierzchniowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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6 Regulacja istniającego uzbrojenia
35

d.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji
sanitarnej
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10,275 r-g/szt.
r-g 308,2500

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0123 t/szt.
t 0,3690

3* piasek
0,0215 m3/szt.

m3 0,6450

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,0234 m3/szt.

m3 0,7020

5* gwoździe budowlane
0,124 kg/szt.

kg 3,7200

6* woda
0,0091 m3/szt.

m3 0,2730

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* beton zwykły C12/15
0,213 m3/szt.

m3 6,3900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja studni teletechnicznej z wymianą
pokryw na nowe
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,343 r-g/szt.
r-g 160,1160

-- M --
2* pokrywa studzienek teletechnicznych

1 szt/szt.
szt 12,0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0161 t/szt.

t 0,1932

4* piasek
0,0284 m3/szt.

m3 0,3408

5* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,03 m3/szt.

m3 0,3600

6* gwoździe budowlane
0,164 kg/szt.

kg 1,9680

7* woda
0,0121 m3/szt.

m3 0,1452

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0,5000

9* beton zwykły C12/15
0,273 m3/szt.

m3 3,2760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja zasuw żeliwnych
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,051 r-g/szt.
r-g 202,0400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0053 t/szt.
t 0,2120

3* piasek
0,0094 m3/szt.

m3 0,3760

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,0109 m3/szt.

m3 0,4360

5* gwoździe budowlane
0,058 kg/szt.

kg 2,3200

6* woda
0,004 m3/szt.

m3 0,1600

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* beton zwykły C12/15
0,093 m3/szt.

m3 3,7200
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Regulacja istniającego uzbrojenia
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Słoneczna.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
3 Inne
4 Roboty ziemne
5 Roboty nawierzchniowe

5.1 Obramowania
5.2 Jezdnia z betonowej kostki bruko-

wej EKO - nawierzchnia prze-
puszczalna

5.3 Nawierzchnia najazdowa
5.4 Dojścia do posesji
5.5 Zjazdy indywidualne

6 Regulacja istniającego uzbrojenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Słoneczna.kst PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Obramowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia najazdowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



Słoneczna.kst PODSUMOWANIE

Dojścia do posesji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zjazdy indywidualne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty nawierzchniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Regulacja istniającego uzbrojenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Słoneczna.kst PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ul. Słonecznej w Rogoźnie

DATA OPRACOWANIA   :     05.2021

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Słoneczna KT.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
1

d.1
KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne wraz z wywozem nadmiaru ziemi
pozyskanej z wykopu, (szerokość 0,5 m, głębkość średnia 1,0 m) w gruncie
kat. I-II (561 mb * 0,5 m * 1,0 m) UWAGA : rozbiórka istniejących nawierzchni
została uwzględniona w projekcie branży drogowej

m3

280,5 m3 280,500
RAZEM 280,500

2
d.1

KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod studnie teletechniczne w gruncie kat. I-II
( 18 studni * 4 m3) UWAGA : rozbiórka istniejących nawierzchni została
uwzględniona w projekcie branży drogowej

m3

72 m3 72,000
RAZEM 72,000

3
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej (obmiar 561 mb * 0,5 m x 0,2 m + 18
* 4 m2* 0,2 m)

m3

70,5 m3 70,500
RAZEM 70,500

4
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 561 mb * 0,5 m x 0,2 m + 18 * 2 m3) m3

92,1 m3 92,100
RAZEM 92,100

5
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworów 2 - RURA RHDPE 110/6,3mm

m

561 m 561,000
RAZEM 561,000

6
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
kategorii III - Studnia SKR-1 murowana z pokrywą B-125

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
kategorii III - Studnia SKR-1 murowana z pokrywą D-400

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

- 2 -
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Słoneczna KT.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
1

d.1
KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne
wraz z wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej
z wykopu, (szerokość 0,5 m, głębkość śred-
nia 1,0 m) w gruncie kat. I-II (561 mb * 0,5 m
* 1,0 m) UWAGA : rozbiórka istniejących na-
wierzchni została uwzględniona w projekcie
branży drogowej
obmiar  = 280,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m3
r-g 16,8300

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,06 m-g/m3

m-g 16,8300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod studnie teletechnicz-
ne w gruncie kat. I-II
( 18 studni * 4 m3) UWAGA : rozbiórka istnie-
jących nawierzchni została uwzględniona w
projekcie branży drogowej
obmiar  = 72,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m3
r-g 4,3200

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,06 m-g/m3

m-g 4,3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej (ob-
miar 561 mb * 0,5 m x 0,2 m + 18 * 4 m2* 0,2
m)
obmiar  = 70,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m3
r-g 136,0650

-- M --
2* piasek

0,60 m3/m3
m3 42,3000

3* żwir
0,60 m3/m3

m3 42,3000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna

0,71 m-g/m3
m-g 50,0550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 561
mb * 0,5 m x 0,2 m + 18 * 2 m3)
obmiar  = 92,100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m3
r-g 177,7530

-- M --
2* piasek

0,60 m3/m3
m3 55,2600

3* żwir
0,60 m3/m3

m3 55,2600

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

- 3 -
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Słoneczna KT.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna

0,71 m-g/m3
m-g 65,3910

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 -
RURA RHDPE 110/6,3mm
obmiar  = 561,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3009 r-g/m
r-g 168,8049

-- M --
2* rura z tworzywa sztucznego

2,2 m/m
m 1 234,2000

3* złączka rur kanalizacji kablowej
0,5 szt./m

szt. 280,5000

4* taśma ostrzegawcza
1,1 m/m

m 617,1000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 3,5 t

0,0135 m-g/m
m-g 7,5735

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0,0104 m-g/m

m-g 5,8344

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0269 m-g/m

m-g 15,0909

8* ubijak spalinowy
0,0925 m-g/m

m-g 51,8925

9* koparko-spycharka na podwoziu kołowym
0,25 m3
0,1246 m-g/m

m-g 69,9006

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -
Studnia SKR-1 murowana z pokrywą B-125
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

23,76 r-g/szt.
r-g 47,5200

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,05 m3/szt.
m3 0,1000

3* pokrywa studni
1 szt./szt.

szt. 2,0000

4* rama studni
1 szt./szt.

szt. 2,0000

5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus
1 kpl./szt.

kpl. 2,0000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,71 m-g/szt.
m-g 3,4200

7* samochód samowyładowczy do 5 t
4,42 m-g/szt.

m-g 8,8400

8* żuraw samochodowy do 4 t
2,06 m-g/szt.

m-g 4,1200

9* ubijak spalinowy
3,51 m-g/szt.

m-g 7,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -
Studnia SKR-1 murowana z pokrywą D-400
obmiar  = 16,000 szt.

szt.
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Słoneczna KT.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

23,76 r-g/szt.
r-g 380,1600

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,05 m3/szt.
m3 0,8000

3* pokrywa studni'
1 szt./szt.

szt. 16,0000

4* rama studni
1 szt./szt.

szt. 16,0000

5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus
1 kpl./szt.

kpl. 16,0000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,71 m-g/szt.
m-g 27,3600

7* samochód samowyładowczy do 5 t
4,42 m-g/szt.

m-g 70,7200

8* żuraw samochodowy do 4 t
2,06 m-g/szt.

m-g 32,9600

9* ubijak spalinowy
3,51 m-g/szt.

m-g 56,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Słoneczna KT.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANAŁ TECHNOLOGICZNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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