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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,6 km 0,6
RAZEM 0,6
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Organizacja placu budowy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
4 Mapa powykonawcza kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
5 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zabesz- szt
d.1|kalk. wiasna |czenia) - badanie podtoza
12 szt 12
RAZEM 12
2 Roboty rozbiérkowe
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych prefabrykowanych 3,0 x |[m2
d.2|0811-02 1,5 m o grubosci 15 cm
46 m?2 46
RAZEM 46
Rozbidrka ogrodzenia z prefabrykowanych przeset betonowych - dtugosc 24 |kpl.
d.2|kalk. wtasna |mb
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 Inne
8 Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych przeset betonowych - dlugosc 24 | kpl.
d.3|kalk. wikasna |mb (materiat z rozbidrki)
1 kpl. 1
RAZEM 1
9|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kruszywa na potgczeniu z nawierzchnig gruntowg ul. |m?2
d.3/0114-05 Lesnej i Hetamnskiej (odcinek przejsciowy)
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 25cm
Obmiar (5x6)+(5x6)+(22x6)
192 m?2 192
RAZEM 192
4 Roboty ziemne
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm wraz z m2
d.4/0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Obmiar 497+2672+21,6+
8
3199 m?2 3199
RAZEM 3199
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm wraz z m2
d.4/0101-01 wywozem - dojscia do poses;ji
5 m?2 5
RAZEM 5
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm wraz z m2
d.4/0101-01 wywozem - zjazdy
165 m?2 165
RAZEM 165
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
3369 m?2 3369
RAZEM 3369
5 Roboty nawierzchniowe
5.1 Obramowania
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1]0402-04 obmiar
kraweznik 15x22x100 1158x0,05=57,90 m3,
opornik betonowy 12x25x100 88x0,04=3,52 m3,
obrzeze chodnikowe 8x30x100 115x0,04=4,60 m3)
66 m3 66
RAZEM 66
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.5.1|0403-05 towo-piaskowej
Obmiar:
Odcinek A (46+2+43+38+22+10+22+10+38+43+46+2)=322
Odcinek B (26+14+79+12+113+22+92+18+8+7+4+9+8+16+8+17+92+23+
113+12+79+14+26) +5+5+14=836
1158 m 1158
RAZEM 1158
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5.1{0403-05 Obmiar
Odcinek A (4+4+4+4+4+4+4) = 28 m
Odcinek B ( 4+5+4+5+4+5+4+5+4+4+4)=12= 48+12=60
88 m 88
RAZEM 88
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obmiar
Odcinek A (3+4+4+3+5+4+5+3+3)=34 m
Odcinek B ( 6+8+3+8+8+8+8+8+8+8+8) =81 m
115 m 115
RAZEM 115
5.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
18/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.5.2/0101-01
3487 m?2 3487
RAZEM 3487
19/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza (pospétka) - grubosé warstwy po zageszczeniu |m?2
d.5.2{0104-03 20 cm
3191 m?2 3191
RAZEM 3191
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o [m2
d.5.2|0114-05 gr.25cm
2672 m?2 2672
RAZEM 2672
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.5.2|0511-03 szary na podsypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
2672 m?2 2672
RAZEM 2672
5.3 Nawierzchnia najazdowa
22|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m?2
d.5.3/0109-03 4, grubos¢ 20 cm
8 m?2 8
RAZEM 8
23|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.5.3/0118-01
8 m?2 8
RAZEM 8
24|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.5.3{0109-03
8 m?2 8
RAZEM 8
25|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.5.3/0118-01
8 m?2 8
RAZEM 8
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka surowo tupana 8/11 uktadana na mo-|{m2
d.5.3/0505-03 kro
8 m?2 8
RAZEM 8
5.4 Dojscia do posesji
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.5.4/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5 m?2 5
RAZEM 5
28|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm m2
d.5.4/0109-03
5 m?2 5
RAZEM 5
29|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.5.4/0118-01
5 m?2 5
RAZEM 5
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor |m2
d.5.4|0511-02 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
5 m?2 5
RAZEM 5
5.5 Zjazdy indywidualne
31|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m?2
d.5.5/0109-03 4, grubos¢ 15 cm
165 m?2 165
RAZEM 165
32|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.5.5/0118-01
165 m?2 165
RAZEM 165
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2
d.5.5/0109-03
165 m?2 165
RAZEM 165
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.5.5/0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
165 m?2 165
RAZEM 165
6 Regulacja istniajacego uzbrojenia
35|KNR 2-31 Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.6(1406-03
30 szt. 30
RAZEM 30
36|KNR 2-31 Regulacja studni teletechnicznej z wymiang pokryw na nowe szt.
d.6(1406-05
12 szt. 12
RAZEM 12
37|KNR 2-31 Regulacja zasuw zeliwnych szt.
d.6(1406-04
40 szt. 40
RAZEM 40
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Uzytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 |ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0,6 km
R -
1* robocizna r-g 67,0410
117%0,955=111,735 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0624
0,104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4,5000
7,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budo- | kpl
d.1|kalk. wy
wlasna |obmiar =1 kpl
M-
1* wykonanie organizacji ruchu na czas budowy | kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Organizacja placu budowy kpl
d.1|kalk. obmiar =1 kpl
witasna
M-
1* organizacja placu budowy kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Mapa powykonawcza kpl
d.1|kalk. obmiar =1 kpl
witasna
M-
1* mapa powykonawcza kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie szt
d.1|kalk. budowy (VSS, wskaznik zabeszczenia) - ba-
wlasna |danie podtoza
obmiar =12 szt
M-
1* wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie bu-| kpl 12,0000
dowy (VSS, wskaznik zabeszczenia) - bada-
nie podtoza
1 kpl/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-5-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
2 Roboty rozbiérkowe
6|KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych be-| m?2
d.2|0811-02 |tonowych prefabrykowanych 3,0 x 1,5 m o
grubosci 15 cm
obmiar =46 m2
~R-
1* robocizna r-g 11,2056
0,2436 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Rozbidrka ogrodzenia z prefabrykowanych kpl.
d.2|kalk. przeset betonowych - dlugosc 24 mb
wlasna |obmiar =1 kpl.
~R-
1* robocizna' r-g 0,9550
1*0,955=0,955 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-6-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 Inne
8 Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych | kpl.
d.3|kalk. przeset betonowych - dtugosc 24 mb (mate-
wlasna  |riat z rozbidrki)
obmiar =1 kpl.
~R-
1* robocizna" r-g 0,9550
1*0,955=0,955 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31|Wykonanie nawierzchni z kruszywa na potg- | m?2
d.3|0114-05 |czeniu z nawierzchnig gruntowg ul. Lesnej i
Hetamnskiej (odcinek przejsciowy)
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25
cm
Obmiar (5x6)+(5x6)+(22x6)
obmiar =192 m2
R -
1* robocizna r-g 6,3936
0,0333 r-g/m2
M-
2* kruszywo tamane 0/31,5 mm' t 99,8400
0,52 t/m2
3* woda m3 2,8800
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5184
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,4304
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Inne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-7 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4 Roboty ziemne
10|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m?2
d.4/0101-01 |kat. I-IV gtebokosci 60 cm wraz z wywozem -
jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Ob-
miar 497+2672+21,6+8
obmiar =3 199 m2
R -
1* robocizna r-g 180,4236
0,0564 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16,6348
0,0052 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g | 127,9600
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m?2
d.4/0101-01 |kat. I-IV gtebokosci 30 cm wraz z wywozem -
dojscia do poses;ji
obmiar =5 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,2820
0,0564 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0260
0,0052 m-g/m2
3* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,2000
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m2
d.4|0101-01 |kat. |-V glebokosci 40 cm wraz z wywozem -
Zjazdy
obmiar =165 m2
R -
1* robocizna r-g 9,3060
0,0564 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,8580
0,0052 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 6,6000
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31|Mechaniczne profilowanie i zageszenie pod- | m?2
d.4/0103-04 |toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-IV
obmiar =3 369 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,4332
0,0028 r-g/m?2
M-
2" woda m3 16,8450
0,005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 14,4867
0,0043 m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13,1391

0,0039 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
5 Roboty nawierzchniowe
5.1 Obramowania
14|KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1]0402-04 |obmiar
kraweznik 15x22x100 1158x0,05=57,90 m3,
opornik betonowy 12x25x100 88x0,04=3,52
m3,
obrzeze chodnikowe 8x30x100 115x0,04=
4,60 m3)
obmiar =66 m3
~R-
1* robocizna r-g 595,3200
9,02 r-g/m3
M-
2* Tarcica m3 2,6400
0,04 m3/m3
3* piasek m3 17,8200
0,27 m3/m3
4* woda m3 31,0200
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton towarowy B 15 m3 68,6400
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymia- m
d.5.1|0403-05 |[rach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Obmiar:
Odcinek A (46+2+43+38+22+10+22+10+38+
43+46+2)=322
Odcinek B (26+14+79+12+113+22+92+18+
8+7+4+9+8+16+8+17+92+23+113+12+79+
14+26) +5+5+14=836
obmiar =1 158 m
~R-
1* robocizna r-g 376,9290
0,3255 r-g/m
M-
2 krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100 m |1 181,1600
cm
1,02 m/m
3* piasek m3 12,8538
0,0111 m3¥/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 3,7056
0,0032 t/m
5* woda m3 4,7478
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|/KNR 2-31 |Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce m
d.5.1|0403-05 |cementowo-piaskowej
Obmiar
Odcinek A (4+4+4+4+4+4+4) = 28 m
Odcinek B ( 4+5+4+5+4+5+4+5+4+4+4)=12=
48+12=60
obmiar =88 m
R -
1* robocizna r-g 28,6440
0,3255 r-g/m
M-
2* oporniki betonowe 12x25x100 cm m 89,7600
1,02 m/m
3* piasek m3 0,9768
0,0111 m3¥/m
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2816
0,0032 t/m
5* woda m3 0,3608
0,0041 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.5.1/0407-05 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
Obmiar
Odcinek A (3+4+4+3+5+4+5+3+3)=34 m
Odcinek B ( 6+8+3+8+8+8+8+8+8+8+8) = 81
m
obmiar =115 m
R -
1* robocizna r-g 31,8665
0,2771 r-g/m
M-
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 117,3000
1,02 m/m
3* piasek m3 0,6325
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,1840
0,0016 t/m
5* woda m3 0,1610
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Obramowania
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-10 -




Stoneczna.kst
Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
5.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
18/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
d.5.2|04 0101- |technologiczne z geowtokniny
01 obmiar =3 487 m2
R -
1* robocizna r-g 61,0225
0,0175 r-g/m2
M-
2* geowtoknina m2 |3 619,5060
1,038 m2/m2
3* szpilki do geowtdkniny szt. | 209,2200
0,06 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 15,3428
0,0044 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 15,3428
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|/KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza (pospétka) - m2
d.5.2|0104-03 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
obmiar =3 191 m2
R -
1* robocizna r-g 308,2506
0,0966 r-g/m?2
M-
2* Pospoétka m3 | 638,2000
0,2 m3/mz2
3* woda m3 15,9550
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 42,4403
0,0133 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20(KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa famanego stabilizo- | m?2
d.5.2|0114-05 |wanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25
cm
obmiar =2 672 m2
~R-
1* robocizna r-g 88,9776
0,0333 r-g/m?2
M-
2 kruszywo tamane 0/31,5 mm' t |1 389,4400
0,52 t/m2
3* woda m3 40,0800
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,2144
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 103,4064
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m2
d.5.2|0511-03 |grubosci 8 cm typ domino kolor szary na pod-
sypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
obmiar =2 672 m2
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~R-
1* robocizna r-g |1603,2000
0,60 r-g/m?2
M-
2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ EKO | m2 |2 738,8000
domino kolor szary
1,025 m2/m2
3* Grys porfirowy 2-8 t 480,8531
0,17996 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* zageszczarka wibracyjna m-g | 347,3600
0,13 m-g/m2
6* pita do ciecia kostki m-g 66,8000
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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wa jedn.
5.3 Nawierzchnia najazdowa
22|KNR 2-31|Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana m?2
d.5.3|0109-03 |cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubos¢
20 cm
obmiar =8 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,9080
0,2385 r-g/m?2
M-
2 grunt stabilizowany cementem C3/4 m3 1,6000
0,20 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II' m3 0,0040
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 0,0800
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 0,3216
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.5.3/0118-01 |dg
obmiar =8 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,4840
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 0,5600
0,07 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m?2
d.5.3/0109-03 [6/9 MPa o gr. 20 cm
obmiar =8 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,9080
0,2385 r-g/m?2
M-
2 chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa’ m3 1,6160
0,202 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0040
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 0,0800
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3216
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.5.3/0118-01 |dg
obmiar =8 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,4840
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 0,5600
0,07 m3/m2
-13-
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3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka su- | m?2
d.5.3|0505-03 |rowo tupana 8/11 uktadana na mokro
obmiar =8 m2
~R-
1* robocizna r-g 10,0632
1,2579 r-g/m2
M-
2 kostka granitowa surowo tupana 8x11 m?2 8,2000
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 0,6096
0,0762 m3/m?2
4 woda m3 0,2000
0,025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Nawierzchnia najazdowa
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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5.4 Dojscia do posesji
27|KNR 2-31|Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerze- | m2
d.5.4|0104-03 |niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
chaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
obmiar =5 m?2
R -
1* robocizna r-g 0,4830
0,0966 r-g/m?2
M-
2* piasek m3 0,6150
0,123 m3/m2
3* woda m3 0,0250
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0665
0,0133 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m?2
d.5.4/0109-03 [6/9 MPaogr. 10 cm
obmiar =5 m?2
R -
1* robocizna r-g 1,1925
0,2385 r-g/m?2
M-
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa’ m3 0,5100
0,102 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0025
0,0005 m3/m?2
4* woda m3 0,0500
0,01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S--
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2010
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m2
d.5.4/0118-01 |dg
obmiar =5 m?2
R -
1* robocizna r-g 0,3025
0,0605 r-g/m?2
M-
2* woda m3 0,3500
0,07 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30(KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m2
d.5.4|0511-02 |grubosci 8 cm typ cegietka kolor szary na
podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar =5 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,0000
0,60 r-g/m?2
M-
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2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ ce- m?2 5,1250
gietka kolor szary'
1,025 m2/m2
3* piasek m3 0,3940
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,1500
0,030 t/m2
5* woda m3 0,1300
0,026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
7 zageszczarka wibracyjna m-g 0,6500
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,1250
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Dojscia do poses;ji
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
- 16 -
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5.5 Zjazdy indywidualne
31|KNR 2-31|Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana m?2
d.5.5|0109-03 |cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubos¢
15 cm
obmiar =165 m2
~R-
1* robocizna r-g 39,3525
0,2385 r-g/m?2
M-
2 grunt stabilizowany cementem C3/4 m3 24,7500
0,15 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II' m3 0,0825
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 1,6500
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 6,6330
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.5.5/0118-01 |dg
obmiar =165 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,9825
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 11,5500
0,07 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m?2
d.5.5/0109-03 [6/9 MPaogr.15cm
obmiar =165 m2
~R-
1* robocizna r-g 39,3525
0,2385 r-g/m?2
M-
2 chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa m3 25,0800
0,152 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0825
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 1,6500
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,6330
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m?2
d.5.5/0511-03 [grubosci 8 cm typ domino kolor grafit na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar =165 m2
R -
1* robocizna r-g 99,0000
0,60 r-g/m?2
M-
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2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ domi- | m2 169,1250
no kolor grafit
1,025 m2/m2
3* piasek m3 13,4970
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 4,9500
0,030 t/m2
5* woda m3 4,4550
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
7 zageszczarka wibracyjna m-g 21,4500
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 4,1250
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Zjazdy indywidualne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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6 Regulacja istniajacego uzbrojenia
35|KNR 2-31|Regulacja wysokosciowa studni kanalizaciji szt.
d.6/1406-03 |sanitarnej
obmiar = 30 szt.
R -
1* robocizna r-g 308,2500
10,275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,3690
0,0123 t/szt.
3* piasek m3 0,6450
0,0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,7020
0,0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 3,7200
0,124 kg/szt.
6* woda m3 0,2730
0,0091 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* beton zwykty C12/15 m3 6,3900
0,213 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31|Regulacja studni teletechnicznej z wymiang | szt.
d.6/1406-05 |pokryw na nowe
obmiar =12 szt.
R -
1* robocizna r-g 160,1160
13,343 r-g/szt.
M-
2* pokrywa studzienek teletechnicznych szt 12,0000
1 szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,1932
0,0161 t/szt.
4* piasek m3 0,3408
0,0284 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,3600
0,03 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane kg 1,9680
0,164 kg/szt.
7* woda m3 0,1452
0,0121 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* beton zwykty C12/15 m3 3,2760
0,273 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-31|Regulacja zasuw zeliwnych szt.
d.6|1406-04 |obmiar =40 szt.
~R-
1* robocizna r-g | 202,0400
5,051 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2120
0,0053 t/szt.
3* piasek m3 0,3760
0,0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,4360
0,0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 2,3200
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,1600
0,004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 beton zwykly C12/15 m3 3,7200

0,093 m3/szt.
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wa jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Regulacja istniajgcego uzbrojenia
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|Roboty przygotowawcze
2|Roboty rozbiérkowe
3|Inne
4|Roboty ziemne
5|Roboty nawierzchniowe
5.1|Obramowania
5.2|Jezdnia z betonowej kostki bruko-
wej EKO - nawierzchnia prze-
puszczalna
5.3|Nawierzchnia najazdowa
5.4|Dojscia do posesji
5.5|Zjazdy indywidualne
6|Regulacja istniajgcego uzbrojenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Obramowania

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Nawierzchnia najazdowa

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

Dojscia do posesiji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Zjazdy indywidualne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Roboty nawierzchniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Regulacja istniajgcego uzbrojenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Stonecznej w Rogoznie

DATA OPRACOWANIA : 05.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeieniiiiieee e
ZYSK [Z] oo
VAT [V] e

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
05.2021

% R+S

% R+S+Kp(R+S)

% Y(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Stoneczna KT .kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANAL. TECHNOLOGICZNY
1|KNNR 5 Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne wraz z wywozem nadmiaru ziemi |m3
d.1/0701-04 pozyskanej z wykopu, (szerokos¢ 0,5 m, gtebkosc¢ srednia 1,0 m) w gruncie
kat. I-Il (561 mb * 0,5 m * 1,0 m) UWAGA : rozbidrka istniejgcych nawierzchni
zostata uwzgledniona w projekcie branzy drogowej
280,5 m3 280,500
RAZEM 280,500
2|KNNR 5 Wykonanie wykopu pod studnie teletechniczne w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-04 ( 18 studni * 4 m3) UWAGA : rozbidrka istniejgcych nawierzchni zostata
uwzgledniona w projekcie branzy drogowej
72 m3 72,000
RAZEM 72,000
3|KNNR 4 Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej (obmiar 561 mb * 0,5 m x 0,2 m + 18 |m3
d.1{1411 - 02 *4m2*0,2 m)
70,5 m3 70,500
RAZEM 70,500
4|/KNNR 4 Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 561 mb * 0,5 m x 0,2 m + 18 * 2 m3) m3
d.1{1411 - 02
92,1 m3 92,100
RAZEM 92,100
5|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1|A.-040 0102- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
01 liczbie otworéw 2 - RURA RHDPE 110/6,3mm
561 m 561,000
RAZEM 561,000
6|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.1|A.-040 0301- |kategorii Ill - Studnia SKR-1 murowana z pokrywg B-125
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.1|A.-040 0301- |kategorii lll - Studnia SKR-1 murowana z pokrywa D-400
02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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Stoneczna KT .kst
Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1 KANAL. TECHNOLOGICZNY
1|KNNR 5 |Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne m3
d.1/0701-04 |wraz z wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej
z wykopu, (szerokos$¢ 0,5 m, gtebkos¢ Sred-
nia 1,0 m) w gruncie kat. I-1l (561 mb * 0,5 m
*1,0 m) UWAGA : rozbidrka istniejgcych na-
wierzchni zostata uwzgledniona w projekcie
branzy drogowej
obmiar =280,500 m3
~R-
1* robocizna r-g 16,8300
0,06 r-g/m3
~S -
2 koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 16,8300
kM
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 5 |Wykonanie wykopu pod studnie teletechnicz- | m3
d.1/0701-04 |ne w gruncie kat. I-II
(18 studni * 4 m3) UWAGA : rozbidrka istnie-
jacych nawierzchni zostata uwzgledniona w
projekcie branzy drogowej
obmiar =72,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 4,3200
0,06 r-g/m3
~S -
2 koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 4,3200
kM
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 4 |Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej (ob- | m3
d.1/1411 - 02 {miar 561 mb *0,5m x0,2m + 18 *4 m2* 0,2
m
obmiar =70,500 m3
~R-
1* robocizna r-g 136,0650
1,93 r-g/m3
M-
2* piasek m3 42,3000
0,60 m3/m3
3* Zwir m3 42,3000
0,60 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
5* zageszczarka wibracyjna m-g 50,0550
0,71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 4 |Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 561 m3
d.1(1411-02 imb*0,5m x0,2m + 18 *2 m3)
obmiar =92,100 m3
~R-
1* robocizna r-g 177,7530
1,93 r-g/m3
M-
2* piasek m3 55,2600
0,60 m3/m3
3* Zwir m3 55,2600
0,60 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
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Stoneczna

KT .kst

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Uzytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
~S -
5* zageszczarka wibracyjna m-g 65,3910
0,71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|ZN-97/TP |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur | m
d.1|S.A.-040 |z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0102-01 |mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 -
RURA RHDPE 110/6,3mm
obmiar =561,000 m
R -
1* robocizna r-g 168,8049
0,3009 r-g/m
M-
2* rura z tworzywa sztucznego m | 1234,2000
2,2 m/m
3* ztaczka rur kanalizacji kablowej szt. 280,5000
0,5 szt./m
4* tasma ostrzegawcza m 617,1000
1,1 m/m
~S--
5* samochdéd skrzyniowy do 3,5 t m-g 7,5735
0,0135 m-g/m
6* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 5,8344
0,0104 m-g/m
7 samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 15,0909
0,0269 m-g/m
8* ubijak spalinowy m-g 51,8925
0,0925 m-g/m
9* koparko-spycharka na podwoziu kotowym m-g 69,9006
0,25 m3
0,1246 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt.
d.1|S.A.-040 |rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii lll -
0301-02 |Studnia SKR-1 murowana z pokrywg B-125
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 47,5200
23,76 r-g/szt.
M-
2* mieszanka betonowa m3 0,1000
0,05 m3/szt.
3* pokrywa studni szt. 2,0000
1 szt./szt.
4* rama studni szt. 2,0000
1 szt./szt.
5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus kpl. 2,0000
1 kpl./szt.
~S--
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3,4200
1,71 m-g/szt.
7 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 8,8400
4,42 m-g/szt.
8* zuraw samochodowy do 4 t m-g 4,1200
2,06 m-g/szt.
9* ubijak spalinowy m-g 7,0200
3,51 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt.
d.1|S.A.-040 |rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii Il -
0301-02 |Studnia SKR-1 murowana z pokrywa D-400
obmiar = 16,000 szt.
-4-




Stoneczna KT .kst

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
~R-
1* robocizna r-g 380,1600
23,76 r-g/szt.
M-
2 mieszanka betonowa m3 0,8000
0,05 m3/szt.
3* pokrywa studni' szt. 16,0000
1 szt./szt.
4* rama studni szt. 16,0000
1 szt./szt.
5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus kpl. 16,0000
1 kpl./szt.
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 27,3600
1,71 m-g/szt.
7 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 70,7200
4,42 m-g/szt.
8 zuraw samochodowy do 4 t m-g 32,9600
2,06 m-g/szt.
9* ubijak spalinowy m-g 56,1600
3,51 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: KANAL. TECHNOLOGICZNY
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Stoneczna KT .kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna Materiaty Sprzet Kp

RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

KANAt TECHNOLOGICZNY

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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