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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,5 km 0,5
RAZEM 0,5
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Organizacja placu budowy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
4 Mapa powykonawcza kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
5 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zabesz- szt
d.1|kalk. wiasna |czenia) - badanie podtoza
8 szt 8
RAZEM 8
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng $r. do 50 cm szt.
d.1/0103-05
20 szt. 20
RAZEM 20
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
2 szt. 2
RAZEM 2
8|KNR 2-01 Usuniecie istniejacych karpin szt.
d.1/0103-07
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m2
d.1/0108-02
300 m?2 300
RAZEM 300
2 Roboty rozbiérkowe
10/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej wraz z podbu- |m2
d.2|0807-01 dowa na gr. 30 cm - dowigzanie do ul. Lipowej (koniec trasy)
m?2 54
RAZEM 54
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem. piaskowej - dowigza- |m
d.2|0813-03 nie do ul. Lipowej (koniec trasy)
23 m 23
RAZEM 23
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, Obmiar (23x 0,02) m3
d.2|0812-03
1 m3 1
RAZEM 1
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie ptyty betonowej betonowej o grubosci do 20 cm -na |m2
d.2/0801-03 wyskosci dziatki nr 179
18 m?2 18
RAZEM 18
14|KNR 5-01 Demontaz stupéw drewnianych pojedynczych o dt. 6 m ze szczudtem zelbeto- |szt.
d.2|0701-01 wym, belkami ustojowymi i podporg odporowg w szczudle zelbetowym i belkg
analogia ustojowa - grunt kat. I-Il
2 szt. 2
RAZEM 2
15 Rozbidrka hustawki wystepujace w pasie drogowym kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
16/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo- |m2
d.2/0102-03 zem materiatu z rozbiorki
46 m?2 46
RAZEM 46
17 Usuniecie nasypu niebudowlanego na odcinku 0+240 - 0+280 m3
d.2|kalk. wtasna
120 m3 120
RAZEM 120
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
<52x0,3x1,2> nawierzchnia chodnika z podbudowg
<23x0,15x0,3x1,2> kraweznik
<23x0,02x1,2> tawa kraweznik
<18x0,2x1,2> ptyta betonowa
<3,0> stupy teletechniczne
<46*0,05> destrukt pofrezowy
31 m3 31
RAZEM 31
3 Roboty ziemne
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm wraz z m2
d.3|0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia najazdowa Ob-
miar: 920+168%0,4*2+15
1070 m?2 1070
RAZEM 1070
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Obmiar 1480+0,45*2
1718 m?2 1718
RAZEM 1718
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - chodnik, dojscia do posesji
566 m?2 566
RAZEM 566
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - zjazdy
272 m?2 272
RAZEM 272
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
3626 m?2 3626
RAZEM 3626
4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem obmiar (kraweznik 15x30x100 m3
d.4.1]0402-04 250x0,07=17,50 m3, 15x22x100 674x0,05=33,70 m3, opornik betonowy
12x25x100 144x0,04=5,76 m3, obrzeze chodnikowe 8x30x100 441x0,04=
17,64 m3)
74,60 m3 75
RAZEM 75
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.1/0403-05 wej Obmiar: (5+63+6+9+6+9+2+15+10+11+5+28+30+32+6+13)
250 m 250
RAZEM 250
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.4.1{0403-05 towo-piaskowej Obmiar: (7+75+7+9+19+15+3+6+20+6+74+8+60+31+47+31+
14+8+6+48+7+11+5+3+4+8+7+7+9+14+7+15+29+4+8+7+7+8+15+5)
674 m 674
RAZEM 674
27|KNR 2-31 Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar (4+ |m
d.4.1/0403-05 18+2+12+3+5+3+4+5+4+5+4+5+4+4+4+5+4+4+5+4+5+5+4+5+12+5)
144 m 144
RAZEM 144
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg Obmiar (4+4+5+3+5+2+4+3+2+3+
2+7+2+2+8+2+6+57+5+3+5+6+7+7+9+5+6+5+17+16+6+6+6+8+14+5+3+5+
6+31+6+6+6+33+5+5+5+6+10+5+34+7+10+2+2)
441 m 441
RAZEM 441
4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej
29|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m2
d.4.2{0109-03 4, grubos¢ 20 cm
1050 m?2 1050
RAZEM 1050
30|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.2/0118-01
1050 m?2 1050
RAZEM 1050
31|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.2{0109-03
920 m?2 920
RAZEM 920
32|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.2/0118-01
920 m?2 920
RAZEM 920
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.2|0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
920 m?2 920
RAZEM 920
4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
34/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4.3/0101-01
1850 m?2 1850
RAZEM 1850
35|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza (pospétka) - grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0104-03 20 cm
1718 m?2 1718
RAZEM 1718
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o |[m2
d.4.3/0114-05 gr. 25cm
1480 m?2 1480
RAZEM 1480
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.3/0511-03 szary na podsypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
1480 m?2 1480
RAZEM 1480
4.4 Nawierzchnia najazdowa
38|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m2
d.4.4/0109-03 4, grubos¢ 20 cm
15 m?2 15
RAZEM 15
39|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.4/0118-01
15 m?2 15
RAZEM 15
40|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.4/0109-03
15 m?2 15
RAZEM 15
41|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.4/0118-01
15 m?2 15
RAZEM 15
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka surowo tupana 8/11 uktadana na mo-|m2
d.4.4/0505-03 kro
15 m?2 15
RAZEM 15
4.5 Chodnik, dojscia do posesji
43|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.4.5/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
566 m?2 566
RAZEM 566
44 |KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm m2
d.4.5/0109-03
566 m?2 566
RAZEM 566
45|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.4.5/0118-01
566 m?2 566
RAZEM 566
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ cegietka kolor |m2
d.4.5/0511-02 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
566 m?2 566
RAZEM 566
4.6 Zjazdy indywidualne
47|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m2
d.4.6{0109-03 4, grubos¢ 15 cm
272 m?2 272
RAZEM 272
48|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.6/0118-01
272 m?2 272
RAZEM 272
49|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2
d.4.6/0109-03
272 m?2 272
RAZEM 272
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.6/0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
272 m?2 272
RAZEM 272
4.7 Odtworzenie nawierzchni z BA - dowigzanie do ul. Lipowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.4.7|0310-05 towa AC11S D50/70- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
46 m?2 46
RAZEM 46
4.8 Nawierzchnia z plyt drogowych
52|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.4.8/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
45 m?2 45
RAZEM 45
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0x1,5 m i grubosci |m2
d.4.8/0309-06 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - na wlocie skrzyzowania z ul. Le$ng
(ptyty z rozbidrki na ul. Stonecznej)
45 m?2 45
RAZEM 45
5 Regulacja istniajacego uzbrojenia
54|KNR 2-31 Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.5(1406-03
20 szt. 20
RAZEM 20
55|KNR 2-31 Regulacja studni teletechnicznej z wymiang pokryw na nowe szt.
d.5(1406-05
10 szt. 10
RAZEM 10
56|KNR 2-31 Regulacja zasuw zeliwnych szt.
d.5(1406-04
30 szt. 30
RAZEM 30
57 Przestawienie istniejgcej latarni ulicznej szt
d.5|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 |ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0,5 km
R -
1* robocizna r-g 55,8675
117%0,955=111,735 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0520
0,104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,7500
7,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budo- | kpl
d.1|kalk. wy
wlasna |obmiar =1 kpl
M-
1* wykonanie organizacji ruchu na czas budowy | kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Organizacja placu budowy kpl
d.1|kalk. obmiar =1 kpl
witasna
M-
1* organizacja placu budowy kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Mapa powykonawcza kpl
d.1|kalk. obmiar =1 kpl
witasna
M-
1* mapa powykonawcza kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie szt
d.1|kalk. budowy (VSS, wskaznik zabeszczenia) - ba-
wlasna |danie podtoza
obmiar =8 szt
M-
1* wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie bu-| kpl 8,0000
dowy (VSS, wskaznik zabeszczenia) - bada-
nie podtoza
1 kpl/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01|Scinanie drzew pitg mechaniczng $r. do 50 szt.
d.1/0103-05 |cm
obmiar =20 szt.
~R-
1* robocizna r-g 61,6930
3,23*0,955=3,08465 r-g/szt.
~S--
2 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 8,0000
0,4 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-6-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
7|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 | szt.
d.1/0103-07 |cm)
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,1557
4,27*0,955=4,07785 r-g/szt.
~S--
2* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 1,5000
0,75 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01|Usuniecie istniejacych karpin szt.
d.1|0103-07 |obmiar =1 szt.
analogia
R -
1* robocizna r-g 4,0779
4,27*0,955=4,07785 r-g/szt.
~S--
2* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,7500
0,75 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-01|Mechaniczne karczowanie zagajnikdw sred- | m?2
d.1/0108-02 |niej gestosci
obmiar =300 m2
R -
1* robocizna r-g 9,4545
0,033*0,955=0,031515 r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,6350
0,00545 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-7 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
2 Roboty rozbiérkowe
10|KNR 2-31|Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z betono- | m?2
d.2|0807-01 |wej kostki brukowej wraz z podbudowag na gr.
30 cm - dowigzanie do ul. Lipowej (koniec
trasy)
obmiar =54 m2
R -
1* robocizna r-g 42,4656
0,7864 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 2-31|Rozebranie kraweznikéw betonowych na m
d.2|0813-03 |podsypce cem. piaskowej - dowigzanie do ul.
Lipowej (koniec trasy)
obmiar =23 m
~R-
1* robocizna r-g 5,3337
0,2319 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu, Ob-| m3
d.2|0812-03 |miar (23x 0,02)
obmiar =1 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,4800
2,48 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie ptyty betonowej be- | m?2
d.2|0801-03 |tonowej o grubosci do 20 cm - na wyskosci
dziatki nr 179
obmiar =18 m2
R -
1* robocizna r-g 11,9250
0,6625 r-g/m?2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,4000
0,3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 5-01 |Demontaz stupéw drewnianych pojedynczych| szt.
d.2|0701-01 |o dt. 6 m ze szczudtem zelbetowym, belkami
analogia |ustojowymi i podporg odporowg w szczudle
zelbetowym i belkg ustojowg - grunt kat. Il
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 39,0022
20,42%0,955=19,5011 r-g/szt.
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 1,9600
0,98 m-g/szt.
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,7000
1,35 m-g/szt.
4* przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 2,7000
1,35 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Rozbiérka hustawki wystepujgce w pasie dro-| kpl
d.2|kalk. gowym
wlasna  |obmiar =1 kpl
M-
1* rozbiorka elementow stalowych 6x2 m kpl. 1,0000
1 kpl./kpl
-8-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni | m2
d.2|03 0102- |bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem mate-
03 riatu z rozbiorki
obmiar =46 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,8280
0,018 r-g/m2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,6100
0,035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-| m-g 0,3542
kiem 2,0 m
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Usuniecie nasypu niebudowlanego na odcin- | m3
d.2|kalk. ku 0+240 - 0+280
wtasna  |obmiar =120 m3
M-
1* rozbidrka i wywoz nasypu niebudowlanego' m3 120,0000
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2|1103-04 |mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
<52x0,3x1,2> nawierzchnia chodnika z pod-
budowg
<23x0,15x0,3x1,2> kraweznik
<23x0,02x1,2> tawa kraweznik
<18x0,2x1,2> ptyta betonowa
<3,0> stupy teletechniczne
<46*0,05> destrukt pofrezowy
obmiar =31 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 5,4870
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-9-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 Roboty ziemne
19|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m?2
d.3/0101-01 |kat. I-IV gtebokosci 50 cm wraz z wywozem -
jezdnia z betonowej kostki brukowej, nawierz-
chnia najazdowa Obmiar: 920+168*0,4*2+15
obmiar =1 070 m2
R -
1* robocizna r-g 60,3480
0,0564 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,5640
0,0052 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 42,8000
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m?2
d.3/0101-01 |kat. I-IV gtebokosci 60 cm wraz z wywozem -
jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Ob-
miar 1480+0,45*2
obmiar =1 718 m2
R -
1* robocizna r-g 96,8952
0,0564 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,9336
0,0052 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 68,7200
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m?2
d.3/0101-01 |kat. I-IV gtebokosci 30 cm wraz z wywozem -
chodnik, dojscia do posesji
obmiar =566 m2
~R-
1* robocizna r-g 31,9224
0,0564 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,9432
0,0052 m-g/m2
3* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 22,6400
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m2
d.3|0101-01 |kat. -1V gtebokosci 40 cm wraz z wywozem -
Zjazdy
obmiar =272 m2
R -
1* robocizna r-g 15,3408
0,0564 r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,4144
0,0052 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 10,8800
0,040 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31|Mechaniczne profilowanie i zageszenie pod- | m2
d.3/0103-04 |toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-IV
obmiar =3 626 m2
~R-
-10 -
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1* robocizna r-g 10,1528
0,0028 r-g/m?2
M-
2x woda m3 18,1300
0,005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 15,5918
0,0043 m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,1414
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania
24|KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem ob- | m3
d.4.1/0402-04 |miar (kraweznik 15x30x100 250x0,07=17,50
m3, 15x22x100 674x0,05=33,70 m3, opornik
betonowy 12x25x100 144x0,04=5,76 m3, ob-
rzeze chodnikowe 8x30x100 441x0,04=17,64
m3)
obmiar =74,60 =75 m3
~R-
1* robocizna r-g | 676,5000
9,02 r-g/m3
M-
2 Tarcica m3 3,0000
0,04 m3/m3
3* piasek m3 20,2500
0,27 m3/m3
4* woda m3 35,2500
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton towarowy B 15 m3 78,0000
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm | m
d.4.1/0403-05 [na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar:
(5+63+6+9+6+9+2+15+10+11+5+28+30+32+
6+13)
obmiar =250 m
~R-
1* robocizna r-g 81,3750
0,3255 r-g/m
M-
2 krawezniki betonowe 15x30x100 cm m 255,0000
1,02 m/m
3* piasek m3 2,7750
0,0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,8000
0,0032 t/m
5* woda m3 1,0250
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymia- m
d.4.1/0403-05 |rach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej Obmiar: (7+75+7+9+19+15+3+6+
20+6+74+8+60+31+47+31+14+8+6+48+7+
11+5+3+4+8+7+7+9+14+7+15+29+4+8+7+
7+8+15+5)
obmiar =674 m
~R-
1* robocizna r-g | 219,3870
0,3255 r-g/m
M-
2 krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100 m 687,4800
cm
1,02 m/m
3* piasek m3 7,4814
0,0111 m3¥/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 2,1568
0,0032 t/m
5* woda m3 2,7634
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31|Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce m
d.4.1|0403-05 |cementowo-piaskowej Obmiar (4+18+2+12+
3+5+3+4+5+4+5+4+5+4+4+4+5+4+4+5+4+
5+5+4+5+12+5)
obmiar =144 m
R -
1* robocizna r-g 46,8720
0,3255 r-g/m
M-
2* oporniki betonowe 12x25x100 cm m 146,8800
1,02 m/m
3* piasek m3 1,5984
0,0111 m3¥/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,4608
0,0032 t/m
5* woda m3 0,5904
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.4.1|0407-05 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg Obmiar (4+
4+5+3+5+2+4+3+2+3+2+7+2+2+8+2+6+57+
5+3+5+6+7+7+9+5+6+5+17+16+6+6+6+8+
14+5+3+5+6+31+6+6+6+33+5+5+5+6+10+
5+34+7+10+2+2)
obmiar =441 m
~R-
1* robocizna r-g 122,2011
0,2771 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 449,8200
1,02 m/m
3* piasek m3 2,4255
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,7056
0,0016 t/m
5* woda m3 0,6174
0,0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Obramowania
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej
29|KNR 2-31|Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana m?2
d.4.2|0109-03 |cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubos¢
20 cm
obmiar =1 050 m2
~R-
1* robocizna r-g | 250,4250
0,2385 r-g/m?2
M-
2 grunt stabilizowany cementem C3/4' m3 | 210,0000
0,20 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II' m3 0,5250
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 10,5000
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 42,2100
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.4.2/0118-01 |dg
obmiar =1 050 m2
~R-
1* robocizna r-g 63,5250
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 73,5000
0,07 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m?2
d.4.2/0109-03 |6/9 MPa o gr. 20 cm
obmiar =920 m2
~R-
1* robocizna r-g | 219,4200
0,2385 r-g/m?2
M-
2 chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa’ m3 185,8400
0,202 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,4600
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 9,2000
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 36,9840
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.4.2/0118-01 |dg
obmiar =920 m2
~R-
1* robocizna r-g 55,6600
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 64,4000
0,07 m3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m?2
d.4.2|0511-03 |grubosci 8 cm typ domino kolor szary na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
obmiar =920 m2
R -
1* robocizna r-g 552,0000
0,60 r-g/m?2
M-
2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ domi- | m2 | 943,0000
no kolor szary
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 75,2560
0,0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 27,6000
0,030 t/m2
5* woda m3 24,8400
0,027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
7 zageszczarka wibracyjna m-g | 119,6000
0,13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 23,0000
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Jezdnia z betonowej kostki brukowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-15-
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4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
34|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
d.4.3|04 0101- |technologiczne z geowtokniny
01 obmiar =1 850 m2
R -
1* robocizna r-g 32,3750
0,0175 r-g/m2
M-
2* geowtoknina m2 |1 920,3000
1,038 m2/m2
3* szpilki do geowtdkniny szt. | 111,0000
0,06 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 8,1400
0,0044 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 8,1400
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-31|Warstwa ulepszonego podfoza (pospotka) - m2
d.4.3|0104-03 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
obmiar =1 718 m2
R -
1* robocizna r-g 165,9588
0,0966 r-g/m?2
M-
2* Pospoétka m3 | 343,6000
0,2 m3/mz2
3* woda m3 8,5900
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 22,8494
0,0133 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa famanego stabilizo- | m?2
d.4.3|0114-05 |wanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25
cm
obmiar =1 480 m2
~R-
1* robocizna r-g 49,2840
0,0333 r-g/m?2
M-
2 kruszywo tamane 0/31,5 mm' t 769,6000
0,52 t/m2
3* woda m3 22,2000
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,9960
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 57,2760
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m?2
d.4.3|/0511-03 |grubosci 8 cm typ domino kolor szary na pod-
sypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
obmiar =1 480 m2
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~R-
1* robocizna r-g | 888,0000
0,60 r-g/m?2
M-
2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ EKO | m2 |1 517,0000
domino kolor szary
1,025 m2/m2
3* Grys porfirowy 2-8 t 266,3408
0,17996 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* zageszczarka wibracyjna m-g | 192,4000
0,13 m-g/m2
6* pita do ciecia kostki m-g 37,0000
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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4.4 Nawierzchnia najazdowa
38|KNR 2-31|Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana m?2
d.4.4|0109-03 |cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubos¢
20 cm
obmiar =15 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,5775
0,2385 r-g/m?2
M-
2 grunt stabilizowany cementem C3/4 m3 3,0000
0,20 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II' m3 0,0075
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 0,1500
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 0,6030
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.4.4/0118-01 |dg
obmiar =15 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,9075
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 1,0500
0,07 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m2
d.4.4/0109-03 [6/9 MPa o gr. 20 cm
obmiar =15 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,5775
0,2385 r-g/m?2
M-
2 chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa’ m3 3,0300
0,202 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0075
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 0,1500
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,6030
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.4.4/0118-01 |dg
obmiar =15 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,9075
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 1,0500
0,07 m3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka su- | m?2
d.4.4|0505-03 |rowo tupana 8/11 uktadana na mokro
obmiar =15 m2
~R-
1* robocizna r-g 18,8685
1,2579 r-g/m2
M-
2 kostka granitowa surowo tupana 8x11 m?2 15,3750
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 1,1430
0,0762 m3/m?2
4 woda m3 0,3750
0,025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Nawierzchnia najazdowa
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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4.5 Chodnik, dojscia do posesji
43|KNR 2-31|Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerze- | m?2
d.4.5|0104-03 |niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
chaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
obmiar =566 m2
R -
1* robocizna r-g 54,6756
0,0966 r-g/m?2
M-
2 piasek m3 69,6180
0,123 m3/m2
3* woda m3 2,8300
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7,5278
0,0133 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m2
d.4.5/0109-03 [6/9 MPaogr. 10 cm
obmiar =566 m2
R -
1* robocizna r-g 134,9910
0,2385 r-g/m?2
M-
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa’ m3 57,7320
0,102 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,2830
0,0005 m3/m?2
4* woda m3 5,6600
0,01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S--
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 22,7532
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-31|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.4.5/0118-01 |dg
obmiar =566 m2
R -
1* robocizna r-g 34,2430
0,0605 r-g/m?2
M-
2* woda m3 39,6200
0,07 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m?2
d.4.5|0511-02 |grubosci 8 cm typ cegietka kolor szary na
podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar =566 m2
~R-
1* robocizna r-g 339,6000
0,60 r-g/m?2
M-
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2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ ce- m2 | 580,1500
gietka kolor szary'
1,025 m2/m2
3* piasek m3 44,6008
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 16,9800
0,030 t/m2
5* woda m3 14,7160
0,026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
7 zageszczarka wibracyjna m-g 73,5800
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 14,1500
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Chodnik, dojscia do poses;ji
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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4.6 Zjazdy indywidualne
47|KNR 2-31|Wzmocnienie podtoza mieszanka zwigzana m?2
d.4.6|0109-03 |cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubos¢
15 cm
obmiar =272 m2
~R-
1* robocizna r-g 64,8720
0,2385 r-g/m?2
M-
2 grunt stabilizowany cementem C3/4 m3 40,8000
0,15 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II' m3 0,1360
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 2,7200
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 10,9344
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-31 |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wo- | m?2
d.4.6/0118-01 |dg
obmiar =272 m2
~R-
1* robocizna r-g 16,4560
0,0605 r-g/m?2
M-
2" woda m3 19,0400
0,07 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-31|Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=| m2
d.4.6/0109-03 [6/9 MPaogr. 15cm
obmiar =272 m2
~R-
1* robocizna r-g 64,8720
0,2385 r-g/m?2
M-
2 chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa m3 41,3440
0,152 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,1360
0,0005 m3/m?2
4 woda m3 2,7200
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M3+M4)
~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10,9344
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o | m?2
d.4.6/0511-03 [grubosci 8 cm typ domino kolor grafit na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar =272 m2
R -
1* robocizna r-g 163,2000
0,60 r-g/m?2
M-
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2 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ domi- | m2 | 278,8000
no kolor grafit
1,025 m2/m2
3* piasek m3 22,2496
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 8,1600
0,030 t/m2
5* woda m3 7,3440
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
7 zageszczarka wibracyjna m-g 35,3600
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 6,8000
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Zjazdy indywidualne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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4.7 Odtworzenie nawierzchni z BA - dowigzanie do ul. Lipowej
51|KNR 2-31|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.4.7|0310-05 |micznych - warstwa $cieralna asfaltowa

AC11S D50/70- grubo$¢ po zageszczeniu 4
cm
obmiar =46 m2
R -

1* robocizna r-g 1,4858
0,0323 r-g/m?2
M-

2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 3,5190
mknieta
0,0765 t/m2
~S -

3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0,2622
0,0057 m-g/m2

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2622
0,0057 m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,2622

0,0057 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni z BA - dowigzanie do ul. Lipowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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4.8 Nawierzchnia z plyt drogowych
52|KNR 2-31|Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerze- | m2
d.4.8|0104-03 |niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
chaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
obmiar =45 m2
R -
1* robocizna r-g 4,3470
0,0966 r-g/m?2
M-
2* piasek m3 5,5350
0,123 m3/m2
3* woda m3 0,2250
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,5985
0,0133 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-31|Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o| m?2
d.4.8|0309-06 |wymiarach 3,0x1,5 m i grubosci 15 cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem - na wlocie skrzy-
zowania z ul. Lesna (ptyty z rozbidrki na ul.
Stonecznej)
obmiar =45 m?2
~R-
1* robocizna r-g 31,1355
0,6919 r-g/m?2
M-
2* piasek m3 3,1815
0,0707 m3/m?2
3* woda m3 1,1250
0,025 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Nawierzchnia z ptyt drogowych
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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5 Regulacja istniajacego uzbrojenia
54|KNR 2-31|Regulacja wysokosciowa studni kanalizaciji szt.
d.5/1406-03 |sanitarnej
obmiar =20 szt.
R -
1* robocizna r-g 205,5000
10,275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,2460
0,0123 t/szt.
3* piasek m3 0,4300
0,0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,4680
0,0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 2,4800
0,124 kg/szt.
6* woda m3 0,1820
0,0091 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* beton zwykty C12/15 m3 4,2600
0,213 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-31|Regulacja studni teletechnicznej z wymiang | szt.
d.5/1406-05 |pokryw na nowe
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 133,4300
13,343 r-g/szt.
M-
2* pokrywa studzienek teletechnicznych szt 10,0000
1 szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,1610
0,0161 t/szt.
4* piasek m3 0,2840
0,0284 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,3000
0,03 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane kg 1,6400
0,164 kg/szt.
7* woda m3 0,1210
0,0121 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* beton zwykty C12/15 m3 2,7300
0,273 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-31|Regulacja zasuw zeliwnych szt.
d.5|1406-04 |obmiar = 30 szt.
~R-
1* robocizna r-g 151,5300
5,051 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1590
0,0053 t/szt.
3* piasek m3 0,2820
0,0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,3270
0,0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 1,7400
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,1200
0,004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 beton zwykly C12/15 m3 2,7900

0,093 m3/szt.
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57 Przestawienie istniejacej latarni ulicznej szt
d.5|kalk. obmiar =2 szt
witasna
M-
1* przestawienie istniejgcej latarni ry- 2,0000
1 ryczatt/szt czatt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Regulacja istniajgcego uzbrojenia
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty nawierzchniowe
Obramowania

Jezdnia z betonowej kostki bruko-
wej

Jezdnia z betonowej kostki bruko-
wej EKO - nawierzchnia prze-
puszczalna

4.4|Nawierzchnia najazdowa
4.5|Chodnik, dojscia do posesiji
4.6|Zjazdy indywidualne
4.7|Odtworzenie nawierzchni z BA -
dowigzanie do ul. Lipowej
Nawierzchnia z ptyt drogowych
Regulacja istniajgcego uzbrojenia
RAZEM netto

VAT

Razem brutto

s
SIS ENISI NI

»
w

1|00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Obramowania

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Jezdnia z betonowej kostki brukowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia najazdowa

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

Chodnik, dojscia do posesiji

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zjazdy indywidualne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Odtworzenie nawierzchni z BA - dowigzanie do ul. Lipowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia z ptyt drogowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty nawierzchniowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

Regulacja istniajgcego uzbrojenia

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

-31 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Uzytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

OGOLEM




KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Topolowej

ADRES INWESTYCJI : Rogozno, ul. Topolowa, dziatki nr 113/2, 161, 162
INWESTOR : GMINA ROGOZNO

ADRES INWESTORA : 64-610 ROGOZNO, UL, NOWA 2

BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Cieszynski

DATA OPRACOWANIA : 28.05.2021

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Topolowa_KD.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 15
poz.2 m3 200.000
RAZEM 200.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
270*0.9 m3 243.000
RAZEM 243.000
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1{0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
270*0.1 m3 27.000
RAZEM 27.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
31. m3 31.000
RAZEM 31.000
7|KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm nad wierzch rury m3
d.1/1411-04
125.0 m3 125.000
RAZEM 125.000
8/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
168*1.5*2 m?2 504.000
RAZEM 504.000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
poz.4+poz.5 m3 270.000
RAZEM 270.000
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1/0236-02
poz.9 m3 270.000
RAZEM 270.000
2 Roboty monta zowe
11/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|1308-04
168.0 m 168.000
RAZEM 168.000
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. do 2m
9.0 stud. 9.000
RAZEM 9.000
14/KNNR 4 Wpust deszczowy betonowy $r. 500 mm, prefabrykowny z osadnikiem z kratka |szt.
d.2|1424-02 $ciekowa klasy D o wym. 400x600 mm
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2|0706-03 préb.
9 odc. -1 9.000
préb.
RAZEM 9.000
16| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszynski
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie tra- |  kpl
d.1ljwycena in- |sy oraz inwentaryzacja powykonaw-
dywidualna |cza
obmiar =1 kpl
- M --
1* Obstuga geodezyjna - wytyczenie tra- |  kpl 1.0000
Sy oraz inwentaryzacja powykonaw-
cza
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.1/0205-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
obmiar =200.0 m3
-R --
1* robocizna r-g 46.0000
0.23r-g/m3
-8 -
Al Koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 19.6800
0.0984m-g/m3
3* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45.6600
0.2283m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze m3
d.1/0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 15
obmiar = poz.2 =200.000 m3
-8 -
1* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45.6000
0.0152*15=0.228m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.1/0217-04 koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
na odktad w gruncie kat.lll
obmiar =270*0.9 = 243.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 34.0200
0.14r-g/m3
-8 -
2% Koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 13.9968
0.0576m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach piono- m3
d.1/0317-0201 |wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.llI-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5
m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
obmiar =270*0.1 = 27.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 68.9491
2.674*0.955=2.55367r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 4 Poditoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3
d.1/1411-01 riatdw sypkich grub. 10 cm
obmiar =31. m3
-R --
-3-
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 65.1000
2.1r-g/m3
- M --
Al Pospotka - kruszywo nienormowane m3 37.8200
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Ubijak spalinowy 200 kg m-g 23.8700
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm m3
d.1/1411-04 nad wierzch rury
obmiar =125.0 m3
-R --
1* robocizna r-g 227.5000
1.82r-g/m3
- M --
2* Pospotka - kruszywo nienormowane m3 152.5000
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Ubijak spalinowy 200 kg m-g 83.7500
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
8/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow m2
d.1/0312-01 wraz z rozbiérkg balami drewnianymi
w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy
oszer. 1 migteb.do 3.0 m
obmiar = 168*1.5*2 = 504.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 57.4560
0.57*0.2=0.114r-g/m2
- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone m3 1.8446
gr.50-64 mm Kl.II
0.00366m3/m?2
3* Drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.5544
stemple
0.0011m3/m?2
4* Klamry ciesielskie kg 60.4800
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami m3
d.1/0230-02 Z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV
obmiar = poz.4+poz.5 =270.000 m3
-8 -
1* Spych.gasienicowa 55kW m-g 3.7260
0.0138m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.1/0236-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat.
-1v
obmiar = poz.9 =270.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 61.3710
0.2273r-g/m3
-8 -
-4 -
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
2* Ubijak spalinowy 200 kg m-g 37.2600
0.138m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
2 Roboty monta zowe
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych nawcisk | m
d.2|1308-04 o $r. zewn. 250 mm
obmiar =168.0 m
-R -
1* robocizna r-g 96.9360
0.577r-g/m
- M -
2* Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34, m 171.3600
SN8 $r. 250 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8304
0.0228m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych nawcisk | m
d.2|1308-03 o $r. zewn. 200 mm
obmiar =29.0 m
-R -
1* robocizna r-g 14.5000
0.5r-g/m
- M -
2* Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34, m 29.5800
SN8 $r. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3016
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betono- stud.
d.2|1413-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. do 2m
obmiar =9.0 stud.
~-R--
1* robocizna r-g 191.7000
21.3r-g/stud.
-5-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszynski




Topolowa_KD.KST

Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
- M --
Al Studnia betonowa prefabrykowana kpl. 9.0000
$r.1,0 m w gotowym wykopie o gtebo-
kosci do 2m z pierscieniem odcigza-
jacym. Elementy prefabrykowane
C35/45 W10, wtaz zeliwny $r. 600
mm klasy D
1kpl./stud.
3* Roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 33.5700
izolacji ABIZOL R
3.73kg/stud.
4* Roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 61.5600
6.84kg/stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 21.1500
2.35m-g/stud.
7* Zuraw samochodowy m-g 27.3600
3.04m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 4 Wpust deszczowy betonowy $r. 500 szt.
d.2|1424-02 mm, prefabrykowny z osadnikiem z
kratka $ciekowa klasy D o wym.
400x600 mm
obmiar = 8.0 szt.
-R --
1* robocizna r-g 74.1600
9.27r-g/szt.
- M --
2* Wpust deszczowy betonowy $r. 500 kpl. 8.0000
mm, prefabrykowny z osadnikiem z
kratkg sciekowg klasy D o wym.
400x600 mm
1kpl./szt.
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami | kg 56.0000
Tkgl/szt.
4* Piasek do betonoéw zwykty m3 0.1600
0.02m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.3200
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2- |Pr6ba wodna szczelnosci kanatéw ru- | odc. -
d.2|18 0706-03 |rowych o $r.nominalnej 250 mm 1
obmiar =9 odc. -1 préb. prob.
-R --
1* robocizna r-g 36.9900
4.11r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* Woda z rurociggu m3 24.3000
2.7m3/odc. -1 prob.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 28.4400
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw ru- | odc. -
d.2|18 0706-02 |rowych o $r.nominalnej 200 mm 1
obmiar =8 odc. -1 préb. préb.
-R --
-6 -
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 24.8000
3.1r-g/odc. -1 préb.
M --
Al Woda z rurociggu m3 13.8400
1.73m3/odc. -1 préb.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 25.2800
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizna

999.4821

RAZEM

Stownie:
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Topolowa_KD.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIl |m3 1.8446
2.|Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 56.0000
3.|Drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 0.5544
4. Klamry ciesielskie kg 60.4800
5.|Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwenta- |kpl 1.0000

ryzacja powykonawcza
6.|Piasek do betonéw zwykly m3 0.1600
7.|Pospdika - kruszywo nienormowane m3 190.3200
8.|Roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 61.5600
9.|Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R |kg 33.5700
10.|Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34, SN8 $r. 200 mm_ |m 29.5800
11.|Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34, SN8 $r. 250 mm_ |m 171.3600
12.|Studnia betonowa prefabrykowana $r.1,0 m w goto-  |kpl. 9.0000
wym wykopie o glebokosci do 2m z pierscieniem od-
cigzajgcym. Elementy prefabrykowane C35/45 W10,
wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy D
13.|Woda z rurociggu m3 38.1400
14.|Wpust deszczowy betonowy $r. 500 mm, prefabry- kpl. 8.0000
kowny z osadnikiem z kratkg $ciekowg klasy D o
wym. 400x600 mm
15.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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Topolowa_KD.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 33.6768
2.|Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 178.5820
3./ Spych.ggsienicowa 55kW m-g 3.7260
4.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 144.8800
5./Zuraw samochodowy m-g 27.3600
RAZEM
Stownie:
-10 -
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WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Topolowej w Rogoznie

DATA OPRACOWANIA : 05.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeieniiiiieee e
ZYSK [Z] oo
VAT [V] e

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
05.2021

% R+S

% R+S+Kp(R+S)

% Y(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Roézna_KT_etap Il.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANAL. TECHNOLOGICZNY
1|KNNR 5 Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne wraz z wywozem nadmiaru ziemi |m3
d.1/0701-04 pozyskanej z wykopu, (szerokos¢ 0,5 m, gtebkosc¢ srednia 1,0 m) w gruncie
kat. I-Il (443 mb * 0,5 m * 1,0 m) UWAGA : rozbiérka istniejgcych nawierzchni
zostata uwzgledniona w projekcie branzy drogowej
221,5 m3 221,500
RAZEM 221,500
2|KNNR 5 Wykonanie wykopu pod studnie teletechniczne w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-04 (15 studni * 4 m3) UWAGA : rozbidrka istniejgcych nawierzchni zostata
uwzgledniona w projekcie branzy drogowej
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
3|KNNR 4 Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej (obmiar 443 mb *0,5m x0,2m + 15 |m3
d.1{1411 - 02 *4m2*0,2 m)
45,5 m3 45,500
RAZEM 45,500
4|/KNNR 4 Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 443 mb * 0,5 m x0,2m + 15* 2 m3) m3
d.1{1411 - 02
47,3 m3 47,300
RAZEM 47,300
5|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1|A.-040 0102- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
01 liczbie otworéw 2 - RURA RHDPE 110/6,3mm
443 m 443,000
RAZEM 443,000
6|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.1|A.-040 0301- |kategorii Ill - Studnia SKR-1 murowana z pokrywg B-125
02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.1|A.-040 0301- |kategorii lll - Studnia SKR-1 murowana z pokrywa D-400
02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

-2-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1 KANAL. TECHNOLOGICZNY
1|KNNR 5 |Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne m3
d.1/0701-04 |wraz z wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej
z wykopu, (szerokos$¢ 0,5 m, gtebkos¢ Sred-
nia 1,0 m) w gruncie kat. I-1l (443 mb * 0,5 m
*1,0 m) UWAGA : rozbidrka istniejgcych na-
wierzchni zostata uwzgledniona w projekcie
branzy drogowej
obmiar =221,500 m3
~R-
1* robocizna r-g 13,2900
0,06 r-g/m3
~S -
2 koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 13,2900
kM
0,06 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N

KNNR 5 |Wykonanie wykopu pod studnie teletechnicz- | m3
d.1/0701-04 |ne w gruncie kat. I-II

( 15 studni * 4 m3) UWAGA : rozbidrka istnie-
jacych nawierzchni zostata uwzgledniona w
projekcie branzy drogowej

obmiar =60,000 m3

~-R--
1* robocizna r-g 3,6000
0,06 r-g/m3

~S-
2 koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 3,6000
kM

0,06 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNNR 4 |Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej (ob- | m3
d.1|1411 - 02 |miar 443 mb * 0,5m x 0,2 m + 15 * 4 m2* 0,2

m
obmiar =45,500 m3

~-R--
1* robocizna r-g 87,8150
1,93 r-g/m3

M -
2* piasek m3 27,3000
0,60 m3/m3
3* Zwir m3 27,3000
0,60 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

~S-
5* zageszczarka wibracyjna m-g 32,3050
0,71 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNNR 4 (Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 443 m3
d.1{1411-02 imb *0,5m x0,2m + 15 * 2 m3)

obmiar =47,300 m3
~R-

1* robocizna r-g 91,2890
1,93 r-g/m3
M-

2* piasek m3 28,3800
0,60 m3/m3

3* Zwir m3 28,3800
0,60 m3/m3

4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

-3-
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Uzytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
~S -
5* zageszczarka wibracyjna m-g 33,5830
0,71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|ZN-97/TP |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur | m
d.1|S.A.-040 |z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0102-01 |mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 -
RURA RHDPE 110/6,3mm
obmiar =443,000 m
R -
1* robocizna r-g 133,2987
0,3009 r-g/m
M-
2* rura z tworzywa sztucznego m 974,6000
2,2 m/m
3* ztaczka rur kanalizacji kablowej szt. 221,5000
0,5 szt./m
4* tasma ostrzegawcza m 487,3000
1,1 m/m
~S--
5* samochdéd skrzyniowy do 3,5 t m-g 5,9805
0,0135 m-g/m
6* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 4,6072
0,0104 m-g/m
7 samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 11,9167
0,0269 m-g/m
8* ubijak spalinowy m-g 40,9775
0,0925 m-g/m
9* koparko-spycharka na podwoziu kotowym m-g 55,1978
0,25 m3
0,1246 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt.
d.1|S.A.-040 |rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii lll -
0301-02 |Studnia SKR-1 murowana z pokrywg B-125
obmiar = 8,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 190,0800
23,76 r-g/szt.
M-
2* mieszanka betonowa m3 0,4000
0,05 m3/szt.
3* pokrywa studni szt. 8,0000
1 szt./szt.
4* rama studni szt. 8,0000
1 szt./szt.
5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus kpl. 8,0000
1 kpl./szt.
~S--
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 13,6800
1,71 m-g/szt.
7 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 35,3600
4,42 m-g/szt.
8* zuraw samochodowy do 4 t m-g 16,4800
2,06 m-g/szt.
9* ubijak spalinowy m-g 28,0800
3,51 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt.
d.1|S.A.-040 |rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii Il -
0301-02 |Studnia SKR-1 murowana z pokrywa D-400
obmiar = 7,000 szt.
-4-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
~R-
1* robocizna r-g 166,3200
23,76 r-g/szt.
M-
2 mieszanka betonowa m3 0,3500
0,05 m3/szt.
3* pokrywa studni' szt. 7,0000
1 szt./szt.
4* rama studni szt. 7,0000
1 szt./szt.
5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus kpl. 7,0000
1 kpl./szt.
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 11,9700
1,71 m-g/szt.
7 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 30,9400
4,42 m-g/szt.
8 zuraw samochodowy do 4 t m-g 14,4200
2,06 m-g/szt.
9* ubijak spalinowy m-g 24,5700
3,51 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: KANAL. TECHNOLOGICZNY
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Uzytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

KANAt TECHNOLOGICZNY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-6-
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