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Topolowa.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,5 km 0,5
RAZEM 0,5

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

3
d.1 kalk. własna

Organizacja placu budowy kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

4
d.1 kalk. własna

Mapa powykonawcza kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

5
d.1 kalk. własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zabęsz-
czenia) - badanie podłoża

szt

8 szt 8
RAZEM 8

6
d.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 50 cm szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

7
d.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

8
d.1

KNR 2-01
0103-07
analogia

Usunięcie istniejących karpin szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

9
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości m2

300 m2 300
RAZEM 300

2 Roboty rozbiórkowe
10

d.2
KNR 2-31
0807-01

Rozbiórka nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej wraz z podbu-
dową na gr. 30 cm - dowiązanie do ul. Lipowej (koniec trasy)

m2

54 m2 54
RAZEM 54

11
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem. piaskowej - dowiąza-
nie do ul. Lipowej (koniec trasy)

m

23 m 23
RAZEM 23

12
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, Obmiar (23x 0,02) m3

1 m3 1
RAZEM 1

13
d.2

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie płyty betonowej betonowej o grubości do 20 cm - na
wyskości działki nr 179

m2

18 m2 18
RAZEM 18

14
d.2

KNR 5-01
0701-01
analogia

Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o dł. 6 m ze szczudłem żelbeto-
wym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką
ustojową - grunt kat. I-II

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

15
d.2 kalk. własna

Rozbiórka huśtawki występujące w pasie drogowym kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

16
d.2

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki

m2

46 m2 46
RAZEM 46

17
d.2 kalk. własna

Usunięcie nasypu niebudowlanego na odcinku 0+240 - 0+280 m3

120 m3 120
RAZEM 120
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Topolowa.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym 
<52x0,3x1,2> nawierzchnia chodnika z podbudową
<23x0,15x0,3x1,2> krawężnik
<23x0,02x1,2> ława krawężnik
<18x0,2x1,2> płyta betonowa
<3,0> słupy teletechniczne
<46*0,05> destrukt pofrezowy

m3

31 m3 31
RAZEM 31

3 Roboty ziemne
19

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm wraz z
wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia najazdowa Ob-
miar: 920+168*0,4*2+15

m2

1070 m2 1 070
RAZEM 1 070

20
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm wraz z
wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Obmiar 1480+0,45*2

m2

1718 m2 1 718
RAZEM 1 718

21
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z
wywozem - chodnik, dojścia do posesji

m2

566 m2 566
RAZEM 566

22
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z
wywozem - zjazdy

m2

272 m2 272
RAZEM 272

23
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

3626 m2 3 626
RAZEM 3 626

4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania
24

d.4.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem obmiar (krawężnik 15x30x100
250x0,07=17,50 m3, 15x22x100 674x0,05=33,70 m3, opornik betonowy
12x25x100 144x0,04=5,76 m3, obrzeże chodnikowe 8x30x100 441x0,04=
17,64 m3)

m3

74,60 m3 75
RAZEM 75

25
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej Obmiar: (5+63+6+9+6+9+2+15+10+11+5+28+30+32+6+13)

m

250 m 250
RAZEM 250

26
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej Obmiar: (7+75+7+9+19+15+3+6+20+6+74+8+60+31+47+31+
14+8+6+48+7+11+5+3+4+8+7+7+9+14+7+15+29+4+8+7+7+8+15+5)

m

674 m 674
RAZEM 674

27
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar (4+
18+2+12+3+5+3+4+5+4+5+4+5+4+4+4+5+4+4+5+4+5+5+4+5+12+5)

m

144 m 144
RAZEM 144

28
d.4.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar (4+4+5+3+5+2+4+3+2+3+
2+7+2+2+8+2+6+57+5+3+5+6+7+7+9+5+6+5+17+16+6+6+6+8+14+5+3+5+
6+31+6+6+6+33+5+5+5+6+10+5+34+7+10+2+2)

m

441 m 441
RAZEM 441

4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej
29

d.4.2
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/
4, grubość 20 cm

m2

1050 m2 1 050
RAZEM 1 050

30
d.4.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

1050 m2 1 050
RAZEM 1 050

31
d.4.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2

920 m2 920
RAZEM 920

32
d.4.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

920 m2 920
RAZEM 920

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



Topolowa.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.4.2
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia

m2

920 m2 920
RAZEM 920

4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
34

d.4.3
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

1850 m2 1 850
RAZEM 1 850

35
d.4.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

1718 m2 1 718
RAZEM 1 718

36
d.4.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 25 cm

m2

1480 m2 1 480
RAZEM 1 480

37
d.4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
szary na podsypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia

m2

1480 m2 1 480
RAZEM 1 480

4.4 Nawierzchnia najazdowa
38

d.4.4
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/
4, grubość 20 cm

m2

15 m2 15
RAZEM 15

39
d.4.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

15 m2 15
RAZEM 15

40
d.4.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2

15 m2 15
RAZEM 15

41
d.4.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

15 m2 15
RAZEM 15

42
d.4.4

KNR 2-31
0505-03

Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka surowo łupana 8/11 układana na mo-
kro

m2

15 m2 15
RAZEM 15

4.5 Chodnik, dojścia do posesji
43

d.4.5
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

566 m2 566
RAZEM 566

44
d.4.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm m2

566 m2 566
RAZEM 566

45
d.4.5

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

566 m2 566
RAZEM 566

46
d.4.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ cegiełka kolor
szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

566 m2 566
RAZEM 566

4.6 Zjazdy indywidualne
47

d.4.6
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/
4, grubość 15 cm

m2

272 m2 272
RAZEM 272

48
d.4.6

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

272 m2 272
RAZEM 272

49
d.4.6

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2

272 m2 272
RAZEM 272

50
d.4.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

272 m2 272
RAZEM 272

4.7 Odtworzenie nawierzchni z BA - dowiązanie do ul. Lipowej

- 4 -
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51

d.4.7
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa AC11S D50/70- grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

46 m2 46
RAZEM 46

4.8 Nawierzchnia z płyt drogowych
52

d.4.8
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

45 m2 45
RAZEM 45

53
d.4.8

KNR 2-31
0309-06

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0x1,5 m i grubości
15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - na wlocie skrzyżowania z ul. Leśną
(płyty z rozbiórki na ul. Słonecznej)

m2

45 m2 45
RAZEM 45

5 Regulacja istniającego uzbrojenia
54

d.5
KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

55
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja studni teletechnicznej z wymianą pokryw na nowe szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

56
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja zasuw żeliwnych szt.

30 szt. 30
RAZEM 30

57
d.5 kalk. własna

Przestawienie istniejącej latarni ulicznej szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

- 5 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0,5 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0,955=111,735 r-g/km
r-g 55,8675

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,104 m3/km
m3 0,0520

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7,5 m-g/km
m-g 3,7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1 kalk.

własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budo-
wy
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie organizacji ruchu na czas budowy

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1 kalk.

własna

Organizacja placu budowy
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* organizacja placu budowy

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1 kalk.

własna

Mapa powykonawcza
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* mapa powykonawcza

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1 kalk.

własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie
budowy (VSS, wskaźnik zabęszczenia) - ba-
danie podłoża
obmiar  = 8 szt

szt

-- M --
1* wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie bu-

dowy (VSS, wskaźnik zabęszczenia) - bada-
nie podłoża
1 kpl/szt

kpl 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 50
cm
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,23*0,955=3,08465 r-g/szt.
r-g 61,6930

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,4 m-g/szt.
m-g 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 6 -
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75
cm)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,27*0,955=4,07785 r-g/szt.
r-g 8,1557

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,75 m-g/szt.
m-g 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-01
0103-07
analogia

Usunięcie istniejących karpin
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,27*0,955=4,07785 r-g/szt.
r-g 4,0779

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,75 m-g/szt.
m-g 0,7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników śred-
niej gęstości
obmiar  = 300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,033*0,955=0,031515 r-g/m2
r-g 9,4545

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,00545 m-g/m2
m-g 1,6350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 7 -
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
10

d.2
KNR 2-31
0807-01

Rozbiórka nawierzchni chodników z betono-
wej kostki brukowej wraz z podbudową na gr.
30 cm - dowiązanie do ul. Lipowej (koniec
trasy)
obmiar  = 54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7864 r-g/m2
r-g 42,4656

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cem. piaskowej - dowiązanie do ul.
Lipowej (koniec trasy)
obmiar  = 23 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2319 r-g/m
r-g 5,3337

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, Ob-
miar (23x 0,02)
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/m3
r-g 2,4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie płyty betonowej be-
tonowej o grubości do 20 cm - na wyskości
działki nr 179
obmiar  = 18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6625 r-g/m2
r-g 11,9250

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,3 m-g/m2
m-g 5,4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 5-01
0701-01
analogia

Demontaż słupów drewnianych pojedynczych
o dł. 6 m ze szczudłem żelbetowym, belkami
ustojowymi i podporą odporową w szczudle
żelbetowym i belką ustojową - grunt kat. I-II
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

20,42*0,955=19,5011 r-g/szt.
r-g 39,0022

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

0,98 m-g/szt.
m-g 1,9600

3* samochód skrzyniowy do 5 t
1,35 m-g/szt.

m-g 2,7000

4* przyczepa dłużycowa 4,5 t
1,35 m-g/szt.

m-g 2,7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2 kalk.

własna

Rozbiórka huśtawki występujące w pasie dro-
gowym
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* rozbiórka elementów stalowych 6x2 m

1 kpl./kpl
kpl. 1,0000

- 8 -
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR AT-
03 0102-
03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki
obmiar  = 46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,018 r-g/m2
r-g 0,8280

-- S --
2* samochód samowyładowczy 10-15 t

0,035 m-g/m2
m-g 1,6100

3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m
0,0077 m-g/m2

m-g 0,3542

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2 kalk.

własna

Usunięcie nasypu niebudowlanego na odcin-
ku 0+240 - 0+280
obmiar  = 120 m3

m3

-- M --
1* rozbiórka i wywóz nasypu niebudowlanego'

1 m3/m3
m3 120,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym 
<52x0,3x1,2> nawierzchnia chodnika z pod-
budową
<23x0,15x0,3x1,2> krawężnik
<23x0,02x1,2> ława krawężnik
<18x0,2x1,2> płyta betonowa
<3,0> słupy teletechniczne
<46*0,05> destrukt pofrezowy
obmiar  = 31 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/m3
m-g 5,4870

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty rozbiórkowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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3 Roboty ziemne
19

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 50 cm wraz z wywozem -
jezdnia z betonowej kostki brukowej, nawierz-
chnia najazdowa Obmiar: 920+168*0,4*2+15
obmiar  = 1 070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 60,3480

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 5,5640

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 42,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 60 cm wraz z wywozem -
jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Ob-
miar 1480+0,45*2
obmiar  = 1 718 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 96,8952

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 8,9336

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 68,7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z wywozem -
chodnik, dojścia do posesji
obmiar  = 566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 31,9224

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 2,9432

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 22,6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z wywozem -
zjazdy
obmiar  = 272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0564 r-g/m2
r-g 15,3408

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0052 m-g/m2
m-g 1,4144

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,040 m-g/m2

m-g 10,8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-IV
obmiar  = 3 626 m2

m2

-- R --

- 10 -
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1* robocizna
0,0028 r-g/m2

r-g 10,1528

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 18,1300

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'

0,0043 m-g/m2
m-g 15,5918

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 14,1414

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty ziemne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 11 -
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4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania
24

d.4.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem ob-
miar (krawężnik 15x30x100 250x0,07=17,50
m3, 15x22x100 674x0,05=33,70 m3, opornik
betonowy 12x25x100 144x0,04=5,76 m3, ob-
rzeże chodnikowe 8x30x100 441x0,04=17,64
m3)
obmiar  = 74,60 = 75 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 676,5000

-- M --
2* Tarcica

0,04 m3/m3
m3 3,0000

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 20,2500

4* woda
0,47 m3/m3

m3 35,2500

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* Beton towarowy B 15
1,04 m3/m3

m3 78,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar:
(5+63+6+9+6+9+2+15+10+11+5+28+30+32+
6+13)
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 81,3750

-- M --
2* krawężniki betonowe  15x30x100 cm

1,02 m/m
m 255,0000

3* piasek
0,0111 m3/m

m3 2,7750

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m

t 0,8000

5* woda
0,0041 m3/m

m3 1,0250

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymia-
rach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej Obmiar: (7+75+7+9+19+15+3+6+
20+6+74+8+60+31+47+31+14+8+6+48+7+
11+5+3+4+8+7+7+9+14+7+15+29+4+8+7+
7+8+15+5)
obmiar  = 674 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 219,3870

-- M --
2* krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100

cm
1,02 m/m

m 687,4800

3* piasek
0,0111 m3/m

m3 7,4814

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m

t 2,1568

5* woda
0,0041 m3/m

m3 2,7634

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej Obmiar (4+18+2+12+
3+5+3+4+5+4+5+4+5+4+4+4+5+4+4+5+4+
5+5+4+5+12+5)
obmiar  = 144 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3255 r-g/m
r-g 46,8720

-- M --
2* oporniki betonowe 12x25x100 cm

1,02 m/m
m 146,8800

3* piasek
0,0111 m3/m

m3 1,5984

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0032 t/m

t 0,4608

5* woda
0,0041 m3/m

m3 0,5904

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.4.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową Obmiar (4+
4+5+3+5+2+4+3+2+3+2+7+2+2+8+2+6+57+
5+3+5+6+7+7+9+5+6+5+17+16+6+6+6+8+
14+5+3+5+6+31+6+6+6+33+5+5+5+6+10+
5+34+7+10+2+2)
obmiar  = 441 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 122,2011

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 449,8200

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 2,4255

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,7056

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,6174

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Obramowania
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej
29

d.4.2
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana
cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubość
20 cm
obmiar  = 1 050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 250,4250

-- M --
2* grunt stabilizowany cementem C3/4'

0,20 m3/m2
m3 210,0000

3* krawędziaki iglaste kl.II'
0,0005 m3/m2

m3 0,5250

4* woda
0,01 m3/m2

m3 10,5000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0,0402 m-g/m2
m-g 42,2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.4.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 1 050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 63,5250

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 73,5000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.4.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 20 cm
obmiar  = 920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 219,4200

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa'

0,202 m3/m2
m3 185,8400

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,4600

4* woda
0,01 m3/m2

m3 9,2000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 36,9840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.4.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 55,6600

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 64,4000
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3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.4.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ domino kolor szary na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
obmiar  = 920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 552,0000

-- M --
2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ domi-

no kolor szary
1,025 m2/m2

m2 943,0000

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 75,2560

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,030 t/m2

t 27,6000

5* woda
0,027 m3/m2

m3 24,8400

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 119,6000

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 23,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Jezdnia z betonowej kostki brukowej
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
34

d.4.3
KNR AT-
04 0101-
01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny
obmiar  = 1 850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0175 r-g/m2
r-g 32,3750

-- M --
2* geowłóknina

1,038 m2/m2
m2 1 920,3000

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 111,0000

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* aplikator geowłókniny przyczepny

0,0044 m-g/m2
m-g 8,1400

6* ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)
0,0044 m-g/m2

m-g 8,1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.4.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwa ulepszonego podłoża (pospółka) -
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 1 718 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 165,9588

-- M --
2* Pospółka

0,2 m3/m2
m3 343,6000

3* woda
0,005 m3/m2

m3 8,5900

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2
m-g 22,8494

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.4.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25
cm
obmiar  = 1 480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 49,2840

-- M --
2* kruszywo łamane 0/31,5 mm'

0,52 t/m2
t 769,6000

3* woda
0,015 m3/m2

m3 22,2000

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 3,9960

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 57,2760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ domino kolor szary na pod-
sypce grysowej 2/8 gr. 3 cm - jezdnia
obmiar  = 1 480 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 888,0000

-- M --
2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ EKO

domino kolor szary
1,025 m2/m2

m2 1 517,0000

3* Grys porfirowy 2-8
0,17996 t/m2

t 266,3408

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 192,4000

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 37,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Topolowa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 Nawierzchnia najazdowa
38

d.4.4
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana
cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubość
20 cm
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 3,5775

-- M --
2* grunt stabilizowany cementem C3/4

0,20 m3/m2
m3 3,0000

3* krawędziaki iglaste kl.II'
0,0005 m3/m2

m3 0,0075

4* woda
0,01 m3/m2

m3 0,1500

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0,0402 m-g/m2
m-g 0,6030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.4.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 0,9075

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 1,0500

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.4.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 20 cm
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 3,5775

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa'

0,202 m3/m2
m3 3,0300

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0075

4* woda
0,01 m3/m2

m3 0,1500

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 0,6030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.4.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 0,9075

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 1,0500
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Topolowa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.4.4

KNR 2-31
0505-03

Nawierzchnie z kostki granitowej - kostka su-
rowo łupana 8/11 układana na mokro
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2579 r-g/m2
r-g 18,8685

-- M --
2* kostka granitowa surowo łupana 8x11

1,025 m2/m2
m2 15,3750

3* piasek
0,0762 m3/m2

m3 1,1430

4* woda
0,025 m3/m2

m3 0,3750

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Nawierzchnia najazdowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Topolowa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.5 Chodnik, dojścia do posesji
43

d.4.5
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerze-
niach, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10 cm
obmiar  = 566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 54,6756

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 69,6180

3* woda
0,005 m3/m2

m3 2,8300

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2
m-g 7,5278

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.4.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 10 cm
obmiar  = 566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 134,9910

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa'

0,102 m3/m2
m3 57,7320

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,2830

4* woda
0,01 m3/m2

m3 5,6600

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 22,7532

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.4.5

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 34,2430

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 39,6200

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.4.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ cegiełka kolor szary na
podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar  = 566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 339,6000

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ ce-
giełka kolor szary'
1,025 m2/m2

m2 580,1500

3* piasek
0,0788 m3/m2

m3 44,6008

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,030 t/m2

t 16,9800

5* woda
0,026 m3/m2

m3 14,7160

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 73,5800

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 14,1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Chodnik, dojścia do posesji
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.6 Zjazdy indywidualne
47

d.4.6
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana
cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubość
15 cm
obmiar  = 272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 64,8720

-- M --
2* grunt stabilizowany cementem C3/4

0,15 m3/m2
m3 40,8000

3* krawędziaki iglaste kl.II'
0,0005 m3/m2

m3 0,1360

4* woda
0,01 m3/m2

m3 2,7200

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0,0402 m-g/m2
m-g 10,9344

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.4.6

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wo-
dą
obmiar  = 272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0605 r-g/m2
r-g 16,4560

-- M --
2* woda

0,07 m3/m2
m3 19,0400

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.4.6

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=
6/9 MPa o gr. 15 cm
obmiar  = 272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 64,8720

-- M --
2* chudy beton 0/31,5 mm R=6/9 MPa

0,152 m3/m2
m3 41,3440

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,1360

4* woda
0,01 m3/m2

m3 2,7200

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4)

% 0,5000

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 10,9344

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.4.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
grubości 8 cm typ domino kolor grafit na pod-
sypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
obmiar  = 272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,60 r-g/m2
r-g 163,2000

-- M --
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Lp. Podsta-
wa
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jedn.
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2* betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typ domi-
no kolor grafit
1,025 m2/m2

m2 278,8000

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 22,2496

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,030 t/m2

t 8,1600

5* woda
0,027 m3/m2

m3 7,3440

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna

0,13 m-g/m2
m-g 35,3600

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 6,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Zjazdy indywidualne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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R M S

4.7 Odtworzenie nawierzchni z BA - dowiązanie do ul. Lipowej
51

d.4.7
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa ścieralna asfaltowa
AC11S D50/70- grubość po zagęszczeniu 4
cm
obmiar  = 46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0323 r-g/m2
r-g 1,4858

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-

mknięta
0,0765 t/m2

t 3,5190

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0057 m-g/m2
m-g 0,2622

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0057 m-g/m2

m-g 0,2622

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0057 m-g/m2

m-g 0,2622

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni z BA - dowiązanie do ul. Lipowej
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.8 Nawierzchnia z płyt drogowych
52

d.4.8
KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerze-
niach, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10 cm
obmiar  = 45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 4,3470

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 5,5350

3* woda
0,005 m3/m2

m3 0,2250

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2
m-g 0,5985

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.4.8

KNR 2-31
0309-06

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o
wymiarach 3,0x1,5 m i grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - na wlocie skrzy-
żowania z ul. Leśną (płyty z rozbiórki na ul.
Słonecznej)
obmiar  = 45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6919 r-g/m2
r-g 31,1355

-- M --
2* piasek

0,0707 m3/m2
m3 3,1815

3* woda
0,025 m3/m2

m3 1,1250

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Nawierzchnia z płyt drogowych
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: Roboty nawierzchniowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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R M S

5 Regulacja istniającego uzbrojenia
54

d.5
KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji
sanitarnej
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10,275 r-g/szt.
r-g 205,5000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0123 t/szt.
t 0,2460

3* piasek
0,0215 m3/szt.

m3 0,4300

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,0234 m3/szt.

m3 0,4680

5* gwoździe budowlane
0,124 kg/szt.

kg 2,4800

6* woda
0,0091 m3/szt.

m3 0,1820

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* beton zwykły C12/15
0,213 m3/szt.

m3 4,2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja studni teletechnicznej z wymianą
pokryw na nowe
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,343 r-g/szt.
r-g 133,4300

-- M --
2* pokrywa studzienek teletechnicznych

1 szt/szt.
szt 10,0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0161 t/szt.

t 0,1610

4* piasek
0,0284 m3/szt.

m3 0,2840

5* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,03 m3/szt.

m3 0,3000

6* gwoździe budowlane
0,164 kg/szt.

kg 1,6400

7* woda
0,0121 m3/szt.

m3 0,1210

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0,5000

9* beton zwykły C12/15
0,273 m3/szt.

m3 2,7300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja zasuw żeliwnych
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,051 r-g/szt.
r-g 151,5300

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0053 t/szt.
t 0,1590

3* piasek
0,0094 m3/szt.

m3 0,2820

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,0109 m3/szt.

m3 0,3270

5* gwoździe budowlane
0,058 kg/szt.

kg 1,7400

6* woda
0,004 m3/szt.

m3 0,1200

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* beton zwykły C12/15
0,093 m3/szt.

m3 2,7900
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.5 kalk.

własna

Przestawienie istniejącej latarni ulicznej
obmiar  = 2 szt

szt

-- M --
1* przestawienie istniejącej latarni

1 ryczałt/szt
ry-

czałt
2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Regulacja istniającego uzbrojenia
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Topolowa.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne
4 Roboty nawierzchniowe

4.1 Obramowania
4.2 Jezdnia z betonowej kostki bruko-

wej
4.3 Jezdnia z betonowej kostki bruko-

wej EKO - nawierzchnia prze-
puszczalna

4.4 Nawierzchnia najazdowa
4.5 Chodnik, dojścia do posesji
4.6 Zjazdy indywidualne
4.7 Odtworzenie nawierzchni z BA -

dowiązanie do ul. Lipowej
4.8 Nawierzchnia z płyt drogowych

5 Regulacja istniającego uzbrojenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Obramowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Jezdnia z betonowej kostki brukowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia najazdowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Topolowa.kst PODSUMOWANIE

Chodnik, dojścia do posesji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zjazdy indywidualne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Odtworzenie nawierzchni z BA - dowiązanie do ul. Lipowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z płyt drogowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Topolowa.kst PODSUMOWANIE

Roboty nawierzchniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Regulacja istniającego uzbrojenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ulicy Topolowej 
ADRES INWESTYCJI   :     Rogoźno, ul. Topolowa, działki nr 113/2, 161, 162
INWESTOR   :     GMINA ROGOŹNO
ADRES INWESTORA   :     64-610 ROGOŹNO, UL, NOWA 2
BRANŻA   :     KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Wojciech Cieszyński
DATA OPRACOWANIA   :     28.05.2021

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Topolowa_KD.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1 wycena indy-
widualna

Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000

3
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.2 m3 200.000
RAZEM 200.000

4
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

270*0.9 m3 243.000
RAZEM 243.000

5
d.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

270*0.1 m3 27.000
RAZEM 27.000

6
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

31. m3 31.000
RAZEM 31.000

7
d.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm nad wierzch rury m3

125.0 m3 125.000
RAZEM 125.000

8
d.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

168*1.5*2 m2 504.000
RAZEM 504.000

9
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

poz.4+poz.5 m3 270.000
RAZEM 270.000

10
d.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.9 m3 270.000
RAZEM 270.000

2 Roboty monta żowe
11

d.2
KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

168.0 m 168.000
RAZEM 168.000

12
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

13
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. do 2m

stud.

9.0 stud. 9.000
RAZEM 9.000

14
d.2

KNNR 4
1424-02

Wpust deszczowy betonowy śr. 500 mm, prefabrykowny z osadnikiem z kratką
ściekową klasy D o wym. 400x600 mm

szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0706-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

9 odc. -1
prób.

9.000

RAZEM 9.000
16

d.2
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8.000

RAZEM 8.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszyński



Topolowa_KD.KST Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne
1

d.1 wycena in-
dywidualna

Obsługa geodezyjna - wytyczenie tra-
sy oraz inwentaryzacja powykonaw-
cza
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Obsługa geodezyjna - wytyczenie tra-

sy oraz inwentaryzacja powykonaw-
cza
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
obmiar  = 200.0 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m3
r-g 46.0000

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0984m-g/m3
m-g 19.6800

3* Samochód skrzyniowy do 5 t
0.2283m-g/m3

m-g 45.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15
obmiar  = poz.2 = 200.000 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t

0.0152*15=0.228m-g/m3
m-g 45.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 270*0.9 = 243.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m3
r-g 34.0200

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0576m-g/m3
m-g 13.9968

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 1.5
m, szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = 270*0.1 = 27.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.674*0.955=2.55367r-g/m3
r-g 68.9491

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 10 cm
obmiar  = 31. m3

m3

-- R --

- 3 -
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Topolowa_KD.KST Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.1r-g/m3

r-g 65.1000

-- M --
2* Pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 37.8200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* Ubijak spalinowy 200 kg

0.77m-g/m3
m-g 23.8700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm
nad wierzch rury
obmiar  = 125.0 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/m3
r-g 227.5000

-- M --
2* Pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 152.5000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* Ubijak spalinowy 200 kg

0.67m-g/m3
m-g 83.7500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów
wraz z rozbiórką balami drewnianymi
w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy
o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m
obmiar  = 168*1.5*2 = 504.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57*0.2=0.114r-g/m2
r-g 57.4560

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III
0.00366m3/m2

m3 1.8446

3* Drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple
0.0011m3/m2

m3 0.5544

4* Klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 60.4800

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV
obmiar  = poz.4+poz.5 = 270.000 m3

m3

-- S --
1* Spych.gąsienicowa 55kW

0.0138m-g/m3
m-g 3.7260

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV
obmiar  = poz.9 = 270.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 61.3710

-- S --

- 4 -
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Topolowa_KD.KST Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Ubijak spalinowy 200 kg
0.138m-g/m3

m-g 37.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty monta żowe
11

d.2
KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 250 mm
obmiar  = 168.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.577r-g/m
r-g 96.9360

-- M --
2* Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34,

SN8 śr. 250 mm
1.02m/m

m 171.3600

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t

0.0228m-g/m
m-g 3.8304

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 200 mm
obmiar  = 29.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 14.5000

-- M --
2* Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34,

SN8 śr. 200 mm
1.02m/m

m 29.5800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t

0.0104m-g/m
m-g 0.3016

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. do 2m
obmiar  = 9.0 stud.

stud.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 191.7000

- 5 -
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Topolowa_KD.KST Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Studnia betonowa prefabrykowana

śr.1,0 m w gotowym wykopie o głębo-
kości do 2m z pierścieniem odciąża-
jącym. Elementy prefabrykowane
C35/45 W10, właz żeliwny śr. 600
mm klasy D
1kpl./stud.

kpl. 9.0000

3* Roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji ABIZOL R
3.73kg/stud.

kg 33.5700

4* Roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6.84kg/stud.

kg 61.5600

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy do 5 t

2.35m-g/stud.
m-g 21.1500

7* Żuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 27.3600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNNR 4
1424-02

Wpust deszczowy betonowy śr. 500
mm, prefabrykowny z osadnikiem z
kratką ściekową klasy D o wym.
400x600 mm
obmiar  = 8.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.27r-g/szt.
r-g 74.1600

-- M --
2* Wpust deszczowy betonowy śr. 500

mm, prefabrykowny z osadnikiem z
kratką ściekową klasy D o wym.
400x600 mm
1kpl./szt.

kpl. 8.0000

3* Cement portlandzki "25" z dodatkami
7kg/szt.

kg 56.0000

4* Piasek do betonów zwykły
0.02m3/szt.

m3 0.1600

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy do 5 t

1.04m-g/szt.
m-g 8.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR-W 2-
18 0706-03

Próba wodna szczelności kanałów ru-
rowych o śr.nominalnej 250 mm
obmiar  = 9 odc. -1 prób.

odc. -
1

prób.

-- R --
1* robocizna

4.11r-g/odc. -1 prób.
r-g 36.9900

-- M --
2* Woda z rurociągu

2.7m3/odc. -1 prób.
m3 24.3000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 28.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR-W 2-
18 0706-02

Próba wodna szczelności kanałów ru-
rowych o śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 8 odc. -1 prób.

odc. -
1

prób.

-- R --

- 6 -
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Topolowa_KD.KST Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.1r-g/odc. -1 prób.

r-g 24.8000

-- M --
2* Woda z rurociągu

1.73m3/odc. -1 prób.
m3 13.8400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 25.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18677 dla Cieszyński



Topolowa_KD.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 999.4821

RAZEM

Słownie:  

- 8 -
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Topolowa_KD.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 1.8446
2. Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 56.0000
3. Drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0.5544
4. Klamry ciesielskie kg 60.4800
5. Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwenta-

ryzacja powykonawcza
kpl 1.0000

6. Piasek do betonów zwykły m3 0.1600
7. Pospółka - kruszywo nienormowane m3 190.3200
8. Roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 61.5600
9. Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 33.5700

10. Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34, SN8 śr. 200 mm m 29.5800
11. Rura PVC-U lita, klasa S, SDR 34, SN8 śr. 250 mm m 171.3600
12. Studnia betonowa prefabrykowana śr.1,0 m w goto-

wym wykopie o głębokości do 2m z pierścieniem od-
ciążającym. Elementy prefabrykowane C35/45 W10,
właz żeliwny śr. 600 mm klasy D

kpl. 9.0000

13. Woda z rurociągu m3 38.1400
14. Wpust deszczowy betonowy śr. 500 mm, prefabry-

kowny z osadnikiem z kratką ściekową klasy D o
wym. 400x600 mm

kpl. 8.0000

15. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Topolowa_KD.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 33.6768
2. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 178.5820
3. Spych.gąsienicowa 55kW m-g 3.7260
4. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 144.8800
5. Żuraw samochodowy m-g 27.3600

RAZEM

Słownie:  
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WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ul. Topolowej w Rogoźnie

DATA OPRACOWANIA   :     05.2021

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Różna_KT_etap II.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
1

d.1
KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne wraz z wywozem nadmiaru ziemi
pozyskanej z wykopu, (szerokość 0,5 m, głębkość średnia 1,0 m) w gruncie
kat. I-II (443 mb * 0,5 m * 1,0 m) UWAGA : rozbiórka istniejących nawierzchni
została uwzględniona w projekcie branży drogowej

m3

221,5 m3 221,500
RAZEM 221,500

2
d.1

KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod studnie teletechniczne w gruncie kat. I-II
( 15 studni * 4 m3) UWAGA : rozbiórka istniejących nawierzchni została
uwzględniona w projekcie branży drogowej

m3

60 m3 60,000
RAZEM 60,000

3
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej (obmiar 443 mb * 0,5 m x 0,2 m + 15
* 4 m2* 0,2 m)

m3

45,5 m3 45,500
RAZEM 45,500

4
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 443 mb * 0,5 m x 0,2 m + 15 * 2 m3) m3

47,3 m3 47,300
RAZEM 47,300

5
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworów 2 - RURA RHDPE 110/6,3mm

m

443 m 443,000
RAZEM 443,000

6
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
kategorii III - Studnia SKR-1 murowana z pokrywą B-125

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
kategorii III - Studnia SKR-1 murowana z pokrywą D-400

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

- 2 -
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Różna_KT_etap II.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
1

d.1
KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod rury teletechniczne
wraz z wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej
z wykopu, (szerokość 0,5 m, głębkość śred-
nia 1,0 m) w gruncie kat. I-II (443 mb * 0,5 m
* 1,0 m) UWAGA : rozbiórka istniejących na-
wierzchni została uwzględniona w projekcie
branży drogowej
obmiar  = 221,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m3
r-g 13,2900

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,06 m-g/m3

m-g 13,2900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 5
0701-04

Wykonanie wykopu pod studnie teletechnicz-
ne w gruncie kat. I-II
( 15 studni * 4 m3) UWAGA : rozbiórka istnie-
jących nawierzchni została uwzględniona w
projekcie branży drogowej
obmiar  = 60,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m3
r-g 3,6000

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,06 m-g/m3

m-g 3,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej (ob-
miar 443 mb * 0,5 m x 0,2 m + 15 * 4 m2* 0,2
m)
obmiar  = 45,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m3
r-g 87,8150

-- M --
2* piasek

0,60 m3/m3
m3 27,3000

3* żwir
0,60 m3/m3

m3 27,3000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna

0,71 m-g/m3
m-g 32,3050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNNR 4
1411 - 02

Wykonanie zasypki piaskowej (obmiar 443
mb * 0,5 m x 0,2 m + 15 * 2 m3)
obmiar  = 47,300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m3
r-g 91,2890

-- M --
2* piasek

0,60 m3/m3
m3 28,3800

3* żwir
0,60 m3/m3

m3 28,3800

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

- 3 -
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Różna_KT_etap II.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna

0,71 m-g/m3
m-g 33,5830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 -
RURA RHDPE 110/6,3mm
obmiar  = 443,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3009 r-g/m
r-g 133,2987

-- M --
2* rura z tworzywa sztucznego

2,2 m/m
m 974,6000

3* złączka rur kanalizacji kablowej
0,5 szt./m

szt. 221,5000

4* taśma ostrzegawcza
1,1 m/m

m 487,3000

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 3,5 t

0,0135 m-g/m
m-g 5,9805

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0,0104 m-g/m

m-g 4,6072

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0269 m-g/m

m-g 11,9167

8* ubijak spalinowy
0,0925 m-g/m

m-g 40,9775

9* koparko-spycharka na podwoziu kołowym
0,25 m3
0,1246 m-g/m

m-g 55,1978

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -
Studnia SKR-1 murowana z pokrywą B-125
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

23,76 r-g/szt.
r-g 190,0800

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,05 m3/szt.
m3 0,4000

3* pokrywa studni
1 szt./szt.

szt. 8,0000

4* rama studni
1 szt./szt.

szt. 8,0000

5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus
1 kpl./szt.

kpl. 8,0000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,71 m-g/szt.
m-g 13,6800

7* samochód samowyładowczy do 5 t
4,42 m-g/szt.

m-g 35,3600

8* żuraw samochodowy do 4 t
2,06 m-g/szt.

m-g 16,4800

9* ubijak spalinowy
3,51 m-g/szt.

m-g 28,0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III -
Studnia SKR-1 murowana z pokrywą D-400
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

- 4 -
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Różna_KT_etap II.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

23,76 r-g/szt.
r-g 166,3200

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,05 m3/szt.
m3 0,3500

3* pokrywa studni'
1 szt./szt.

szt. 7,0000

4* rama studni
1 szt./szt.

szt. 7,0000

5* studnia prefabrykowana SKR-1 - korpus
1 kpl./szt.

kpl. 7,0000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,71 m-g/szt.
m-g 11,9700

7* samochód samowyładowczy do 5 t
4,42 m-g/szt.

m-g 30,9400

8* żuraw samochodowy do 4 t
2,06 m-g/szt.

m-g 14,4200

9* ubijak spalinowy
3,51 m-g/szt.

m-g 24,5700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Różna_KT_etap II.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANAŁ TECHNOLOGICZNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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