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| WPROWADZENIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 ,Wymagania ,Ogoélne sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot , ktére zostang wykonane na budowie
pn: ,REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w m .Garbatka gm . Rogozno

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1,

3. Przedmiot i zakres robot:

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.2. ROBOTY REMONTOWE

3.3 PODLOZA | POSADZKI

3.4. TYNKI, OKLADZINY , MALOWANIE
3.5. STOLARKA OTWOROWA

3.6 DACH

3.7. ELEWACJA

3.8 ROBOTY ZEWNETRZNE

3.9. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

._Wykonawca jest odpowiedzialny _ za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za

przestrzeganie termindéw ustalonych w harmonogramie robot.

. Prace towarzysz ace i tymczasowe , ktére nalezy wykonac dla realizacji zadania (robét
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji ,przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie i
likwidacja placu budowy, utrzymanie urzadzen placu budowy, dostarczenie i montaz
podlicznikbw do pomiaru energii elektrycznej i wody, usuniecie gruzu i odpadoéw z terenu
budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaz, demontaz rusztowan, wind przysciennych,
transport materiatdbw do miejsce wbudowania, wykonanie robét szalunkowych itp. W zakres
prac towarzyszacych wchodzi réwniez: obstuga geodezyjna, wykonanie map i dokumentaciji
powykonawczej', ewentualne uzgodnienia, wylgczenia energii, odbiory techniczne, dozorowe,
przeszkolenie pracownikow, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace Wykonawca nie moze zgdac
dodatkowego wynagrodzenia.

Do prac towarzyszacych zaliczamy réwniez prace, ktore wynikajg z technologii robot a nie
zostaly wyszczegolnione jako odrebna robota.

6. Informacija o terenie budowy




1) Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t bud  owlanych Zamawiajacy przekaze
,protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktorym okresli
teren przeznaczony na zaplecze budowy, mozliwosc korzystania z mediow itp.

W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy: dokumentacje
techniczna, i rysunki wykonawcze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania placu budowy do
ostatecznego odbioru.

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca ponosi koszty z
tym zwigzane) odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2) Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca
odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy: tereny
przylegajace do budynku, na ktérym realizowane .sg roboty, skladowane i roziadowywane
materiaty, parkowane samochody, montowany sprzet itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane
strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej
koniecznosci przeniesienia instalacji czy urzadzen.

3) Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i 'stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot i likwidacji placu budowy, Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majgce na celu zastosowania sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan
szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek i 0s6b w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staly wywOz nieczystosci i gruzu z terenu budowy lub zapewni jego
bezpieczne skfadowanie i wywoOz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci - worki,
kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

4) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa j higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne i higieniczno -
sanitarne, ktorych rozdaj ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie zart.21 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej
nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej). :

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robot albo spowodowanym przez



ktoregokolwiek z jego pracownikow.

5) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru ( przy udziale
Uzytkownika) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych,
biurowych, magazynowych

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sbéb niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

6) Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakonczenia. i
odbioru robot. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym przewidzi sposdb organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢
w cenie umownej (ofertowa).

7) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposob gwarantujacy jego bezpieczne uzytkowanie.
Sposbb wydzielenia zostanie szczegétowo okreslony w planie BIOZ sporzgadzonym przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robét.

Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasmag elewacji budynkéw w zasiegu prowadzonych
robot przy wymianie okien, krat zewnetrznych itp. Oznakowanie nalezy utrzymac¢ w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.

Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

8) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ( w protokole
przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw
wzdtuz dojazdu do posesji i na terenie posesiji.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakohczeniu robét
nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci

Wykonawcy dojdzie do Jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach Wykonawca dokona
napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

7. Okre Slenia podstawowe .
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢
w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodno sci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrOb i proces jego wytworzenia jest zgodny ze
"specyfikacjg techniczng"
( w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym)




Deklaracja zgodno $ci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, ze wyrdb jest

zgodny ze "specyfikacjg techniczng"

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U.
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez
odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakosci robot powodujace skutki finansowe,
wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiér cz esciowy --'- odbior czesci robdt ulegajacych zakryciu, prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen, oraz elementéw robot podlegajacych zaptacie przez Inwestora.

Odbidr ko acowy - protokolarne przekazanie od wykonawcy petnego zakresu robot. Odbior
koncowy nastepuje po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,
uporzadkowaniu terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi peinej

dokumentacji
odbiorowej - tj. rysunkéw powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji
geodezyjnej, protokétow badan —  sprawdzeh prowadzonych w trakcie budowy oraz

koncowych umozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu, oswiadczen Kkierownika
budowy dotyczacych prowadzonych robot, uporzadkowaniu terenu, zastosowanych
materiatach wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kart gwarancyjnych.

Plan bezpiecze iAstwa i ochrony zdrowia - okresla’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. | 126 wraz z pézniejszymi zmianami). '

ll. WYMAGANIA DOT. WA SCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

certyfikaty na znak budowlany,

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg nie majacq statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczna.

inne prawnie wymagane dokumenty wiasciwosci okreslone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Na zadanie Inspektora Nadzoru ( co najmniej 7 dni prze planowanym wykorzystaniem,
wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje' dotyczgace pochodzenia
materiatow, probki do zbadania

ich parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp.

2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrolg

jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
wiasciwie  zabezpieczone  przed = zanieczyszczeniami, opadami,  uszkodzeniami

mechanicznym itp. oraz byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.



3. Materiaty nie odpowiadajagce wymogom.
Roboty z uzyciem materiatdbw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji i nie zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje ,na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig
ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzgdzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametrow materiatdw opisanych w dokumentacji czy Specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wiasny koszt.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot - jego ilos¢, jakosc, parametry techniczne powinien byé zgodny z ofertg i zapewnic
terminowg, zgodng z harmonogramem realizacje robot. Sprzet - zarébwno wilasny' jak i
wynajety powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do rob6t. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
montujgcy go powinni posiada¢ stosowne uprawnienia.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wihasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot za prowadzenie robot zgodnie z
warunkami umowy, za jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z wymogami.
Wykonawca zgtosi i skoryguje ewentualne pomyiki i btedy, ktére zauwazy w czasie trwania
robot.

Wykonawca realizuje robot»' zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu
systemow realizacji rob6t oraz zastosowanych materialdw. CatosS¢ realizacji wykonuje przy
wspotpracy z Inspektorem Nadzoru stosujac sie do jego polecenh.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego
polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami



BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisow.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.

VI. KONTROLA, BADANIA BUDOWLANYCH ORAZ ODBIOR WYROB OW | ROBOT

1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatdw oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ prowadzonych robot i wbudowanych materiatow z
wymogami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci.
W zaleznosci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Wykonawca w przypadku
stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. .

Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru o zamiarze wykonywania préb,
sprawdzen, pomiardw itp.

2. Dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy
Pozostatymi dokumentami budowy sa:
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,
Protokot przekazania placu budowy,
Protokoty odbiorow czesciowych,
Protokéty badan i sprawdzen,
Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne iinne
dokumenty wymagane prawem.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych btedéw lub uproszczen w
dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic
inspektora nadzoru, ktory dokona zmian lub poprawek.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
1). Przedmiar rob6t - opracowany zostat przez Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury
z 2.09.2004r. i stanowi element opisu przedmiotu zamowienia.



2.) Przedmiary robot nie zawierajg rob6t tymczasowych i towarzyszacych Wykonawca
przewidzi wykonanie tych
robot mimo, ze nie sg one wyszczegolnione w przedmiarze jako odrebne pozycje
kosztorysowe.

3). Podstawy wyceny podane w przedmiarach robot nie sg obligatoryjne (stanowig jedynie

element pomocniczy).
Wykonawca moze wyceni¢ kazdg pozycje wg innej lub wiasnej kalkulacji.

Uwaga:
W przypadku niezgodnosci obmiarow zawartych w projekcie, a przedmiarami robot

nalezy przyjmowac ilosci zawarte w przedmiarach robot.

VIll. ODBIOR ROBOT.

Przy realizacji zadania rozroznia sie nastepujace odbiory: odbior czesciowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1). Odbior robot ulegaj acych zakryciu i zanikaj acych

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego. wiw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.) Odbior cz esciowy - polega na oceni i jakosci wykonania czesci robot ( najlepiej petnych

elementéw), ktére Zamawiajgcy ma zamiar fakturowac.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
W Iw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajacego.

3). Odbidr ko ncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa.

4).

O zakonczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota i przeprowadza odbioér koncowy.

Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego w skiad ,ktérej wejdzie
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania robot
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub dokonac
odbioru z wyszczegodlnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie usuniecie usterek w
terminie upowaznia komisje do dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia usuniecia usterek
na koszt Wykonawcy.

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ i przekazac
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa.

Odbiér ostateczny - po okresie gwarancji i rekojmi - polega na ocenie wad wyniklych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego



(usuniecie wad i -usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania wiw robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Nie podlegajg one odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) wraz z pozniejszymi
Zmianami.
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

(Dz.U. Nr 80) wraz z pOzniejszymi zmianami
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 92 poz. 881)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

5) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr 19 poz.177)
Z pOzniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie.

Zalecane Normy Pa nstwowe (NP) i Normy Bran zowe ( BN)

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie



5. PN-75/D-96000
6. BN-75/9222-02

7. BN-77/8931-12
8. PN-B-06050/1999
9. PN-EN-206-112002
10. PN-63/B-06251
11. PN-90/B-06240-44
12. BN-73/6736-01
13. PN-79/B-06711
14. PN-EN13139/2002
15. PN-1S06935-2
16. PN-81/11-84023
17. PN-1S03443-8
18. BN-71/0445-01
19. PN-88/B-30000
20. PN-81/B-30003
21. PN-81/B-03150
22. PN-75/B-12001
23.PN-74/B-12002
24. PN-73/B-12011
25. BN-80/6741-20
26. PN-65/B-14502
27. PN-70/B-10100
28. BN-79/8841-23
29. PN-89/B-02261
30. PN-71/B-10080
Wymagania

31. PN-71/B-10241
32. PN-75/B-231 00

33. PN-77/B-27604
34. BN-67/6741-12
35. PN-82/B-02020
36. PN-B-03150/2000
37. PN-B-03264

38. PN-80/B-01900

39.PN86/B-01811
40. PN-71/H-04651
41. PN-79/H-97070

wykonywania i badania przy odbiorze.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
Drewno sredniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnosc.
Roboty betonowe i zelbetowe.
Domieszki do betonu.
Beton zwykty. Metody badan.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa do zapraw.
Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
Tolerancje w budownictwie.
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Cement portlandzki.
Cement murarski.
Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Cegta petna zwykta
Cegta drgzona - dziurawka
Cegta kratowka
Zaprawy murarskie
Roboty tynkarskie
Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo mineralne
Pochylnie potaci dachowych
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwkg ceramiczna.

badania przy odbiorze.
Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieograniczonych.
Wetna mineralna. Materiaty izolacji przeciwwilgociowa.

Papa smotowa na tekturze. Dachowki ceramiczne.
Gasiory dachowe ttoczone.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Konstrukcje
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
projektowanie statyczne
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania w
drewno



42 PN-75/C-04904 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania

w drewno.
43. PN-76/C04906 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metodg klockowa,
44. BN-63/6053-04 skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami.

Tarcica. Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia
Przed dziataniem

45. PN-78/D-04300 czynnikOw biotycznych.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalny farbami emulsyjnymi.

46. PN-69/B-1 0280 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

47. BN-76/6113-22 Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.

48. BN-80/6113-28 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

49. BN-84/6117-05 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania.

50. PN-88/B 1 0085 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

51. BN-75/6821-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

52. BN-79/7150-01 transport

53.PN-90/B03200 Konstrukcje stalowe — Obliczanie statyczne i projektowanie.

54. PN-90/B-03200/A3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie
(zmiana 3)

55 PN-84/S-96023 .Konstrukcje drogowe . Podbudowa



